

CNPJ: 83.026.138/0001-97  
AV. MARECHAL DEODORO, 146  
C.E.P.: 89910-000 - Descanso - SC

Processo Administrativo: 131/2021  
Processo de Licitação: 131/2021  
Data do Processo: 19/11/2021

Folha: 1/1

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, SADI INÁCIO BONAMIGO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 131/2021  
b ) Licitação Nr.: 23/2021-TP  
c ) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d ) Data Homologação: 07/12/2021  
e ) Data da Adjudicação: Sequência: 0  
f ) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, A RUA THOMAS KOPROSKI, CENTRO DE DESCANSO, AREA DE 174,7M², COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE DA SECRETARIA DE ESTADO, RELATIVO A COFINACIAMENTO ESTADUAL E PROPRIOS.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

|  | <u>Unid.</u> | <u>Qtde</u> | <u>Descto (%)</u> | <u>Preço Unitário</u> | <u>Total do Item</u> |
|--|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|--|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|

(em Reais R\$)

#### CLEONOR JOSE MAHL & CIA LTDA (10710)

|  |    |      |        |            |            |
|--|----|------|--------|------------|------------|
| 1 EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, A RUA THOMAS KOPROSKI, CENTRO DE DESCANSO, AREA DE 174,7M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. | UN | 1,00 | 0,0000 | 314.068,85 | 314.068,85 |
|--|----|------|--------|------------|------------|

**Total do Fornecedor: 314.068,85**

**Total Geral: 314.068,85**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.072.4.4.90.00.00.00.00.00 (131), 2.072.4.4.90.00.00.00.00.00 (260), 2.072.4.4.90.00.00.00.00.00 (262)

-----  
SADI INÁCIO BONAMIGO-Prefeito Municipal