MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentacdo — Rua Lodovico Wronski (entre Av. Ladislava Poleto e Rua 15 de
Novembro).

Local: Rua Lodovico Wronski

Area: 3.510m?

1 - INTRODUCAO
O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar as metodologias
empregadas no desenvolvimento de estudos dos projetos, bem como especificar a execugdo

dos servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de pavimentagao asfaltica.
2 — LOCAL DAS OBRAS

O local onde sera executada o servico de pavimentacdo asfaltica e sinalizagdo encontra-
se situado no Perimetro Urbano do Municipio de Descanso/SC, rua Lodovico Wronski, iniciando

no entrocamento com a Av. Ladislava Poleto até a Rua 15 de Novembro.

3 - PROJETOS

3.1 - PROJETO GEOMETRICO

Para a realizacdo do projeto utilizou-se do levantamento topografico do programa
Infraworks (Autodesk), o qual, devido se tratar de pavimentagdo em concreto asfaltico de trecho

gue ha pavimentacdo em pedras irregulares, se torna adequado.

3.2 - PROJETO PAVIMENTAGAO



As espessuras das camadas se encontram na secao tipica do projeto de pavimentagdo e

os detalhes construtivos neste relatorio.
3.3 - PROJETO DE DRENAGEM

A drenagem existente atende a demanda atual ndao havendo necessidade de

intervencgao.
3.4 — PROJETO DE SINALIZACAO

O projeto de sinalizagao foi elaborado com base nas normas do CTB (cddigo de transito

brasileiro), prevé sinalizacdao horizontal e vertical. A sinaliza¢do horizontal contem:

e Linhas de divisdo de fluxos opostos (LFO) continua: largura de 0,10m;

e Llinhas de borda (LBO) intermitente com 3,0m de comprimento, largura de 0,10m e
cadéncia 1:1;

e Faixa de retencdo com largura 0,40m e extensao de 3,50m;

e Pintura de PARE com largura 1,50m e extensdo de 3,50m;

e Pintura de indicacdo de faixa de pedrestre: comprimento 2,0m, largura 0,40m e

cadéncia 1:1.

A sinalizacdo vertical contempla placa de regulamentacdo R-1 — PARE.
4 — MEMORIAL DESCRITIVO
4.1 — RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES

Primeiramente deve-se fazer a recomposicdo das pedras irregulares na faixa que
encontra demonstrado no projeto (interse¢do com a Rua Sete de Setembro). Esse servigo
contempla a remocdo das pedras, a readequacdo da base inclusive com a aquisicao de areia,
pedrisco e compactacdo. Com a base recomformada na altura adequada serd reutilizado as

pedras irregulares removidas. A medicdo serd realizada por area executada.
4.2 — PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PISO EM CALCAMENTO
4.2.1 LIMPEZA DA BASE

A superficie devera ser limpa através de jato d"agua proveniente de caminhdo pipa, com
a finalidade de remover materiais organicos, 6leos, graxas, impurezas que de alguma forma
prejudique a aderéncia posterior da pintura de ligacdo. A medicdo dos servicos de limpeza da
base sera realizada por metro quadrado de plataforma concluida, com dados fornecidos pelo

projeto.



4.2.2 PINTURA DE LIGACAO
4.2.2.1 — Generalidades

A pintura de ligacdo consiste em uma pintura betuminosa, que recobre a camada de
base e proporciona a ligacdo entre a camada de base e a capa de rolamento, e entre as duas

camadas que integralizam a capa de rolamento.
4.2.2.2 — Materiais

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petrdleo, emulsdo asfaltica
RR-1C. As emulses serdo diluidas com dgua limpa na proporc¢&o de 50% Emulsido / 50% de agua

e taxas de aplicacdo na ordem de 1,0kg/m?.
4.2.2.3 — Equipamentos

Devera ser utilizado um caminhdo espargidor que garanta a qualidade do servigo.
4.2.2.4 — Execugao

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de
barras de aspersado e sob pressdo. Antes do inicio deve-se verificar se todos os bicos da barra de
distribuicdo encontram-se desobstruidos. A aplicacdo nos locais em que a barra ndo garanta a

distribuicdo devera ser utilizada caneta sob pressdo acoplada ao caminhao espargidor.

A execucgdo requer area seca ou ligeiramente umedecida, sendo vedado a execugao em
superficie molhada ou quando a temperatura do ar for inferior a 10°C ou ainda em condi¢Ges

atmosféricas desfavoraveis.
4.2.2.5 — Medicdo

A medicdo dos servicos de pintura de ligacdo serd feita por metro quadrado de

plataforma concluida, com dados fornecidos pelo projeto geométrico.
4.2.3 - REVESTIMENTO EM C.B.U.Q.
4.2.3.1 — Generalidades

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material

betuminoso, espalhado e compactado a quente.

4.2.3.2 — Materiais



4.2.3.2.1 - Ligante Betuminoso

Devera ser empregado o cimento asfaltico de petréleo do tipo CAP-50/70, com teor

asfaltico de 6,0%, em conformidade com o projeto especifico de C.B.U.Q. apresentado.
4.2.3.2.2 — Agregados

Os agregados do concreto asfaltico sdo constituidos de brita 1, pedrisco e pé de pedra.
Devem ser provenientes de pedra britada, resisténcia adequada e fragmentos angulares. A faixa

granulométrica do agregado devera se enquadrar na faixa “C” DNIT.
4.2.3.3. — Equipamentos

Devera ser utilizado usina de asfalto, caminhdo basculante, motoniveladora, acabadora
de asfalto, rolo compactador de pneu e rolo compactador liso tipo tandem. Os equipamentos

deverdo ser adequados para a execuc¢do do servico.
4.2.3.4 — Execucdo da Mistura Asfaltica

A mistura devera ser executada em usina apropriada que garanta a homogeneidade e
qualidade adequada. A mistura deve sair da usina com uma temperatura de no maximo 165°C.
O transporte deste material devera ser feito através da utilizacdo de caminhdes providos de

cacamba metalica, lonas para protecdo e conservacdo da temperatura.

A aplicacdo do C.B.U.Q. sobre a pista devera ser realizada através de motoniveladora,
na camada sobre a base, e de acabadora de asfalto para realizacdo da ultima camada da capa
de rolamento. A Compactacdo da Mistura Asféltica devera iniciar a uma temperatura ndo
inferior a 120°C e encerrada sem que a temperatura fique abaixo de 80°C. Devera ser feita com
a utilizacdo de rolo pneumatico e o fechamento com o rolo liso (tipo tandem). A rolagem devera
ser executada inicialmente dos bordos para progredir longitudinalmente até o centro, de modo
que cubra uniformemente em cada passada, pelo menos a metade da largura de seu rastro da
passagem anterior. Nas curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para o lado mais

alto, paralelamente ao eixo da guia e nas condi¢des do recobrimento do rastro.
4.2.3.5 — Medicao

A medicdo do concreto betuminoso usinado a quente sera realizado em tonelada, em

conformidade com o projeto da mistura asfaltica aprovada.
4.3 - Sinalizagao

4.3.1 —Sinalizagdo Vertical



A sinalizacdo vertical tem como objetivo estabelecer comunicagdo visual por meio de
placas fixadas em dispositivos implantados as margens ou sobre a via, com a finalidade de
regulamentar o uso da mesma, advertir situacdes de perigo, além de orientar, informar e educar

o usuario da mesma.

As placas de regulamentac¢do, adverténcia e indicacdo deverdo ser implantadas,

observando um afastamento minimo de 1,20m da borda da pista.

Todas as placas a serem implantadas devem seguir o projeto de sinalizacdo e ser fixadas
em postes de ac¢o galvanizado, por meio de molduras, bracadeiras, parafusos e arruelas também

de aco galvanizado.

As placas deverdo ser confeccionadas em chapas de aco com espessura minima de
1,5mm, sendo que as peliculas refletivas que compordo os sinais, sendo fundo, simbolos, orlas,
letras, nimeros, setas e pictogramas, deverdo ser constituidas por entes microesféricas
agregadas a resina sintética e encapsuladas em uma camada de ar cobertas por um plastico
transparente e flexivel, o que lhe deve conferir uma superficie lisa e plana, portanto as mesmas

deverdo ser semi-refletivas.

As formas, proporcdes e cores dos simbolos, e as cores das placas de adverténcia

deverdo estar em acordo com o CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO.

A medicdo sera realizada conforme servicos executados e planilha orgamentaria, em

conformidade com o projeto.
4.3.2 —Sinaliza¢do Horizontal

A sinalizagdo horizontal, neste projeto, se compde basicamente da LFO-1: linha simples
continua na cor amarela no eixo da rodovia simples, com largura de 0,10m, dividindo as faixas
de transito em sentido oposto; LBO —linha de borda de pista intermitente na cor branca a 0,20m
do bordo, com largura de 0,10m, comprimento de 3,0m e cadéncia 1:1, em ambas as faixas de
rolamento; linha de retenc¢do — delimitagdo da faixa de parada obrigatéria; PARE — inscricdo das

letras no pavimento.

A medicdo sera realizada conforme servicos executados e planilha orgamentdria, em

conformidade com o projeto.
5 — ESPECIFICACOES TECNICAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

As especificacdes tém como premissa zelar pela seguranca, eficiéncia e qualidade das

obras durante sua implantacgao.



O controle tecnoldgico do conjunto de servigos projetados no trecho em questao devera
estar em conformidade com as normas e especificacbes estabeleidas pelo DEINFRA/SC e

subsidiariamente pelo DNIT.
6 — MEMORIAL DE CALCULO
6.1 — PLACA DE OBRA

Considerado 03 placas de adverténcia para sinalizacdo de obras montada em suporte

metalico movel, com lado 1,00m.
6.2 — RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PEDRA POLIEDRICA / RECOMPOSICAO DE MEIO-FIO.
6.2.1 Recomposicdo de pavimento em pedra poliédrica:
- Area considerada, de acordo com levantamento visual: 196,00m?
6.3 PAVIMENTACAO
6.3.1 Limpeza de Superficie de concreto com jato de alta pressao
- Representa a limpeza da area do pavimento com pedras irregulares.
- Extensao: 270,00m
- Largura: 14,00m
- Area: 3.780m?
6.3.2 Pintura de Ligacao

- Representa a area que recebera o concreto asfaltico para a execugdo da primeira capa

e para a segunda.
- Extensao: 270,00m
- Largura 12 Capa: 13,12m
- Largura 22 Capa: 7,09m
- Area: 5.456,70m?

6.3.3 Execucdo de CBUQ
- Extensao: 270,00m

- Largura 12 Capa: 13,06m



- Largura 22 Capa: 7,05m

- Espessura Pista de Rolamento (12 e 22 Capa): 0,07m

- Espessura Estacionamento (12 Capa): 0,04m

- CBUQ TOTAL: 198,15m?

6.3.4 Transporte do CBUQ

- Representa o momento de transporte do CBUQ.

- Considerado DMT: 40km

- Transporte CBUQ;: 7.926,12 m3.km

6.4 SINALIZACAO VIARIA

Trecho :
Sub-trecho:

Rua: Lodovico Wronski

Obra: Pavimentagao Rua Lodovico Wronski

Segmento: Estaca 0 a Estaca 13+10,00m

COMPLEMENTOS : Sinalizacao Vertical
Fomn. e Implantagédo Placa de Sinalizagdo Vertical

Tipo Posicao . .
Localizagio do p— Dimensdes Placas a
Data Estaca TIPO Descricao Implantar Observacao
Pista LD LE |HEX. (R-1)| CIRC. QUAD./LOS. (m2)
Est + m SID A %) A H
0 + 4 R-1 S 0,8 R-1 0,53
+
Total :| 0,53 m?
Obra: Pavimentacao Rua Lodovico Wronski
Rua: Lodovico Wronski
Trecho :
Sub-trecho:
Segmento: Estaca 0 a Estaca 13+10,00m
COMPLEMENTOS : Sinalizacao Horizontal - Faixas
Pintura de Faixas - tinta acrilica
Localizagao Estaca Tipo Posicdo
Data Extensa de | Eixo Bordo Tipo |Largura| cor
ici i m i Faixas i
Inicio Final P Pista ok | Lp DE falxa Am. |
Est + m | Est + m SID Pintura| gr. m m
| 4
0 + 000 |13 + 10,00 0,0 270,00 S X Interm.. 0,10 | Br. 135,00 13,50
| 4
0 + 000 |13 + 10,00 0,0 270,00 S X |Interm.| 0,10 | Br. 135,00 13,50
4 r
0 + 000 |13 + 10,00 0,0 270,00 S X Cont. 0,10 | Am. 270,00 27,00
Subtotais : 540,00 m 54,00 m?




[Obra: Pavimentagé&o Rua Lodovico Wronski
Rua: Lodovico Wronski

Trecho:

Sub-trecho:

Segmento: Estaca 0 a Estaca 13+10,00m

COMPLEMENTOS: Sinalizagio Horizontal - PARE / FAIXA RETENGAO E FAIXA DE PEDRESTRE
Pintura de Faixa - Tinta Acrilica

PARE / FAIXA RETENCAO / FAIXA DE PEDESTRE

Localizagao Tipo Posicao
Estaca 5 i i Largura i A
Data Ex::?sao de | Tipo Eixo | Lado Bordo Tipo Faixas TQ Servicos Cor AREA
Inicio Final KM 5 Pista | Ano |G |LD/LE Int/Ext. fEch® Faixa | Manuais |Am./Br.
Est + m Est + m SD | 1-2 Pintura M2
L4 r
0 + 0 + S LG Pare 3,50 Br. 5,25
v v
0 + 0 + S LG Retencéo 3,50 Br. 1,40
v 12
0 + 0 + S LG Faixa de Pedestre| 0,40 Br. 14,40
Subtotais :| 21,05 m?

7 — PREGOS UNITARIOS

Os precos considerados estdo na planilha orcamentdria em conformidade com os
cadigos do SICRO ou SINAPI apresentados. Devido a elevada variacdo de precos, principalmente
dos materiais betuminosos, deu-se preferéncia para utilizacao da tabela de referéncia da SINAPI
ja que a mesma se encontra publicado com data de referéncia de Outubro/21, ja o SICRO é de
Julho/21. As respectivas datas de referéncia correspondem a Ultima atualizagdo disponivel na

data de realizagdo do orgamento e correspondem a tabela ndo desonerada.

Considerou-se DMT de 40km para o transporte, nesse raio encontra-se a empresa

Pavimax e a Gaia.
8 —BDI

8.1 - Calculo do BDI geral:




Acordio do TCU BDI= _ (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x{1+1) -1

n° 2622/2013 (1-)
PROPONENTE /| TOMADOR Tipo de Obra LIMITES PARA PREENCHIMENTO
1 12 13
Descrigdo % Rodovias e Ferrovias Item do BDI Min. (%) | Méd. (%)) Max. (%)

{AC) Administragdo Central 3,80% | <—0OK Administracio Central | 3,80% | 4013 | 467%
(8G) Seguro e Garantia 0,32% | <——0K Seqguro e Garantia 0,32% | 040% | 0.74%
(R) Risco 0,50% | <==0K Risco 050% | 056% | 097%
(DF) Despesas Financeiras 1,02% | <—==0K Despesas Financeiras| 102% | 1.11% | 1,21%
{L)} Lucro Bruto 7,30% <= 0K Lucro 6,64% 7.30% 8,69%

155 2,50% <= 0K Impostos * ® "

PIg 0,65% | <—=0K Total 19,60% | 2007% | 2423%

COFINS 3,00% | <=——0K

Contribuicdo Previdenciaria| 0,00% | <==0K

{I) iImpostos 6,15% <==0K
BDI utilizado 20,83% | <—0K
* soma dos impostos (155, PIS, COFINS)
enquadram-se: a construgdo € recuperagdo de: aufo-estradas, rodovias e oufras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos, vias ferreas de superficie
ou subterrineas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacio de auto-estradas. rodovias e
outras vias ndo-urbanas; construgio de pontes, viadutos e tineis; a instalacio de barreiras actisticas; a construgio de pracas de pedagio: a sinalizacio
com pintura em rodovias @ aeroportos; a instalacio de placas de sinalizacio de trafego ¢ semelhantes, conforme classificacio 4211-1 do CNAE 2.0.
Também enquadram-se a construgio, pavimentagdo ¢ sinalizagdo de vias urbanas, ruas ¢ locais para estacionamento de veiculos; a construgio de pragas
e calgadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrd e VLT,

9 — Planilha Orgamentaria



O

a

DESCANSO

PLANILHA ORCAMENTARIA PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE PISO EM CALCAMENTO SITUADO
NA RUA LODOVICO WRONSKI ENTRE A AV. LADISLAVA POLETO E RUA QUINZE DE NOVEMBRO

BDI:  20,83%
CUSTO UNITARIO
ITEM FONTE coDIGO SERVIGO UN QUANT. CUSTO TOTAL
EXCETO BDI ‘ com BDI
. PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE PISO EM CALGAMENTO NA RUA LODOVICO WRONSKI ENTRE A AV. LADISLAVA POLETO E RUA QUINZE DE
NOVEMBRO.
1.1. PLACA DE OBRA
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
111, DNIT 5212560 |OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, uniddia | 90,00 319 3,85 346,90
LADO 1,00m
SUB-TOTAL (ITEM PLACA DE OBRA): 346,90
1.2, REMOGAO DO CALGAMENTO
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA
POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA,
1.2, SINARY 101814 | ;oM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS . ™ 196,00 40,60 49,06 261547
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL
SUB-TOTAL (ITEM REMOGAO DO CALGAMENTO): 9.615,17
13. PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q.
131, SINAPI Go57d (| IMPEZA DEISURERFICIE COMUATO:DE ALTA m 3.780,00 1,82 220 8.312,62
PRESSAO.
132, SINAPI g6402 | EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO me 5.456,70 2,50 3,02 16.483,33
ASFALTICA
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
133 SINAPI 95995 |CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, m 198,15 1.287,89 1556,16 308.357,27
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
134 SINAPI 100986 | e S ANTE 10me m 198,15 6,87 830 1.644,87
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 m? )
1.35. SINAPI 93590 s RBANA PAVIVENTADA mikm | 7.926,12 0,74 0,89 7.087,08
SUB-TOTAL (ITEM PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q.): 341.885,17
14. SINALIZAGAO VIARIA
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE
141, DNIT 5213445 |REGULAMENTAGAO EMAGO, R1 LADO 0,331 M- unid 1 380,47 459,72 459,72
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE
142, DNIT 5213856 |METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE unid 1 298,23 360,35 360,35
REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,331 M
143. DNIT 5213400 g'mRA SERADATINIARCRILICAL ESRESSIRADE 75,05 22,89 27,66 207573
SUB-TOTAL (ITEM SINALIZAGAO VIARIA): 2.895,81
TOTAL 354.743,05

10 — CRONOGRAMA

A

3

ESCANSO

CRONOGRAMA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTO EM
PEDRAS IRREGULARES SITUADO NA RUA LODOVICO WRONSKI ENTRE A AV.
LADISLAVA POLETO E RUA QUINZE DE NOVEMBRO

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3
RS % RS % RS %
1 PLACA DE OBRA 346,90 0,10
2 RECOMPOSICAO DO CALGAMENTO 9.615,17 2,71
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. 341.885,17 96,38
4 SINALIZAGAO VIARIA 2.895,81 0,82
TOTALNO MES | 354.743,05 | 100,00 | | | |
TOTALACUMULADO|  354.743,05 | 100,00 | [ | [

11 — DISPOSICOES GERAIS




11.1 - SINALIZAGAO PREVENTIVA E INDICATIVA PARA EXECUGAO DA OBRA

A empresa responsavel pela execucdo da obra deverd, até o término desta, adequar e
manter a sinalizacdo de obra nos locais previstos e definidos pela equipe de fiscalizacao.
Qualquer incidente que ocorra ao longo da obra e constatado que vieram a ser ocasionado pelo
ndao cumprimento da sinalizacdo da obra, os danos ocorridos serdo de responsabilidade da

empresa executora.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a
integridade dos padrdes de cores, durante todo o periodo de execucgdo da obra, substituindo ou
recuperando quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacdo da

equipe de fiscaliza¢do.

Toda sinalizacdo preventiva e indicativa de obra deverd rigorosamente seguir os padrdes
da legislacdo vigente. A medicdo desses servicos sera realizada conforme planilha orcamentaria

do servico do contrato.
11.2 - LOCACAO DA OBRA

A contratada deverd ter equipe de topografia em campo por periodo integral na obra
garantindo a implantacao do projeto previsto, acompanhando as atividades de execucdo e
medicdo dos servicos relacionados a mesma. A locacdo e marcacdo, conforme projeto, devera

ser feita por equipe de topografia prépria da construtora.
11.3 — MEDIGCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Os servigos executados serdo medidos conforme planilha orgamentaria. A medicao
devera ser realizada em conformidade com o projeto e devera ser composta por corpo de
medicdo anexando planilhas de volumes e areas dos servigos realizados, incluindo croquis de

localiza¢do, para melhor detalhamento, bem como diario de obra do periodo.
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