Fslado de Sanla Calarma

Prefeitura Municipal de CDescanso

MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: Ciclofaixa — Etapa 01.
Local: Trecho 01: Rua Humberto de Campos
Trecho 02: SC-496 km 0+200 ao km 0+800
Trecho 03: SC-163 km 64+740 ao km 65+656
Extensdo: 2.952m.

1. INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar as metodologias empregadas
no desenvolvimento de estudos dos projetos, bem como especificar a execu¢ao dos servicos e

empregos dos materiais que fardo parte das obras de implantac¢do da ciclofaixa.

2. LOCAL DAS OBRAS

Os locais onde serdo executados o servigco de implantagao de ciclofaixa encontram-se, para

melhor compreensao, divididos em 3 trechos:

e Trecho 01: Rua Humberto de Campos Iniciando no entrocamento com a Av. Sdo Jorge até a
interligacdao com o trecho 02. Extensdo: 1.435,90m

e Trecho 02: SC-496 rodovia que interliga o municipio de Descanso e Belmonte iniciando no
entroncamento com a Rua Humberto de Campos (km 0+800) e finalizando no acesso ao
loteamento “redentora” (km 0+200). Extensdo: 600,00m

e Trecho 03: Perimetro Urbano do Municipio de Descanso/SC na Av. Santa Helena, SC-163
iniciando no entroncamento com a Av. Gen. Juarez (SC-163 km 65+656) e finalizando no acesso

ao loteamento “redentora” (SC-163 km 64+740). Extensdo: 916,10m

Ambos os trechos 02 e 03 finalizam na area de constru¢do do loteamento Redentora em que

ird contemplar a interligacdo a época de sua execucao.
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3. PROJETOS

3.1Projeto Geométrico

Para a realizacdo do projeto utilizou-se as curvas de nivel retiradas do programa “Infraworks”
por tratar de um projeto de poucos volumes de terraplenagem. A ciclofaixa utilizard o acostamento
existente na Rua Humberto de Campos Rodovia (Trecho 01) e na Av. Santa Helena (Trecho 03), exceto
a interligacdo com o loteamento Redentora que serd implantado (Estacas 41+16,10 a 45+16,10). Ja no
trecho 02 a ciclofaixa serd implantada em toda a sua extensdo na margem da SC-496. Nos projetos
geomeétricos especificos encontram-se os perfis longitudinais das respectivas areas que serdo
implantadas, ndo necessitando dessa informac¢do para areas em que a mesma sera executada sobre o
acostamento existente. Sera implantada ciclofaixa com duplo sentido, com faixa livre de 1,20m e

largura total da plataforma de 3,00m.
3.2 Projeto Pavimentagao

As espessuras das camadas se encontram na secgao tipica do projeto de pavimentacdo para

cada trecho e os detalhes construtivos no item 4 deste relatério.

3.2.1-TRECHO 01: RUA HUMBERTO DE CAMPOS SITUADO ENTRE A AV. SAO JORGE E A SC-496.
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Nesse trecho a ciclofaixa sera implantada no acostamento da Rua Humberto de Campos nao
necessitando de melhorias em sua estrutura. Nesse trecho foi considerado apenas servicos de

sinalizacdo.

3.2.2 — TRECHO 02: SC-496, SUBTRECHO SITUADO ENTRE A RUA HUMBERTO DE CAMPOS E O
LOTEAMENTO REDENTORA.

Nesse trecho a ciclofaixa sera implantada nas margens da rodovia que ja se encontra, em quase
sua totalidade, com a terraplenagem adequada e apresentando subleito de boa qualidade. Serd
executado a ciclofaixa sobre a regulariza¢do do subleito, base de brita graduada de espessura de 0,15m

e capa asfaltica de 0,04m.
3.2.2 - TRECHO 03 — SC-163 km 64+740 ao km 65+656.

Nesse trecho a ciclofaixa sera implantada no acostamento que apresenta sub-leito de boa
qualidade, exceto em alguns pontos no qual serd necessario a execugdo de remendo profundo. Sera
executado sobre o acostamento existente, primeiramente a limpeza da area, e posteriormente uma
capa asfaltica de 0,04m. A interligacdo com o loteamento Redentora (Est. 41+16,10 a 45+16,10) sera
implantado sobre regularizacdo do subleito, base de brita graduada de espessura de 0,15m e capa

asfaltica de 0,04m.
3.3 Projeto De Drenagem
3.3.1- TRECHO 01: RUA HUMBERTO DE CAMPOS SITUADO ENTRE A AV. SAO JORGE E A SC-496.
Drenagem existente atende a demanda, ndo necessitando de melhorias ou ampliagdes.
3.3.2 - TRECHO 02: SC-496 km 0+200 ao km 0+800.

Por se tratar de vegetacdo ao lado da ciclofaixa a ser implantada, ndo haverd necessidade de

implantacdo de dispositivos de drenagem.
3.3.3—-TRECHO 03 — SC-163 km 64+740 ao km 65+656.

Serd necessario a execucdo de sarjeta (STC-01) entre as estacas 21+03 a 27+15 para canalizar
a dgua proveniente de lindeiros, nos demais pontos a drenagem existente se encontra adequada n3do

necessitando de melhorias ou ampliagdes.

3.4 Projeto de Sinalizagao

Para todos os trechos sera necessario a implantacdo de sinalizagdo horizontal e vertical, com

a inclusdo de tachao refletivo para complementagdo. Em conformidade com o projeto de sinalizag¢do
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o qual foi elaborado em conformidade com o Caderno Técnico para Projetos de Transporte Ativo em

Travessias Urbanas, disponivel no site da SIE/SC.

4. MEMORIAL DESCRITIVO

4.1Trecho 01: Rua Humberto De Campos Situado Entre A Av. Sao Jorge e a
SC-496.

4.1.1 - SINALIZACAO
4.1.1.1 - Sinaliza¢do Vertical

A sinalizacdo vertical tem como objetivo estabelecer comunicacao visual por meio de placas
fixadas em dispositivos implantados as margens ou sobre a via, com a finalidade de regulamentar o

uso da mesma, advertir situacdes de perigo, além de orientar, informar e educar o usuario da mesma.

As placas de regulamentacdo, adverténcia e indicacdo deverdo ser implantadas, observando

um afastamento minimo de 0,50m da borda da ciclofaixa.

Todas as placas a serem implantadas devem seguir o projeto de sinalizagdo e ser fixadas em
postes de aco galvanizado, por meio de molduras, bragadeiras, parafusos e arruelas também de aco

galvanizado.

As placas deverdo ser confeccionadas em chapas de ago com espessura minima de 1,5mm,
sendo que as peliculas refletivas que compordao os sinais, sendo fundo, simbolos, orlas, letras,
numeros, setas e pictogramas, deverao ser constituidas por entes microesféricas agregadas a resina
sintética e encapsuladas em uma camada de ar cobertas por um plastico transparente e flexivel, o que

Ihe deve conferir uma superficie lisa e plana, portanto, as mesmas deverao ser semirefletivas.

As formas, proporcdes e cores dos simbolos, e as cores das placas de adverténcia deverdo estar

em acordo com o CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO.

A medicdo sera realizada conforme servicos executados e planilha orcamentaria, em

conformidade com o projeto.
4.1.1.2 - Sinalizacao Horizontal

A sinalizacdo horizontal, neste projeto, se compde basicamente: linha simples interrompida na
cor amarela no eixo da ciclofaixa, com largura de 0,10m, dividindo as faixas em sentido oposto; Linha

de borda da ciclofaixa continuo / interrompido na cor vermelha no bordo externo, e a 0,05m afastada
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da linha de borda amarela interna, com largura de 0,20m, em ambas as faixas de rolamento; Linha de
borda de pista interna continuo / interrompido na cor amarela com largura de 0,20m no bordo interno
da pista de rolamento; SETA — indicacdo do sentido da ciclofaixa e simbolo indicando circulagdo
exclusiva de bicicleta inscrito no pavimento. As faixas interrompidas terdo cadéncia conforme indicado
no projeto de sinalizacdo. Entre as faixas internas amarela e vermelha da ciclofaixa serd implantado
tachdes refletivos amarelos com espacamento de 0,50m no trecho 01 e 2,00m no trecho 02. Optou-se
por utilizar um espagamento menor no trecho 01 para aumentar a seguranga. As formas, proporgoes

e cores dos simbolos deverdo estar de acordo com o CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO.

A medicdo sera realizada conforme servicos executados e planilha orcamentaria, em

conformidade com o projeto.

4.2 Trecho 02: SC-496 km 0+200 ao km 0+800
4.2.1 - TERRAPLENAGEM

Execucdo dos servicos de terraplenagem conforme projeto. Material reutilizado como aterro
ndo deverad conter material organico, impurezas que prejudique a qualidade do material. Material
inservivel serd destinado ao bota-fora indicado pela fiscalizacdo a qual serd devidamente espalhada e

compactada.
4.2.1.1 — Aterros

A execucao de aterro deverd observar o projeto de terraplenagem e nas camadas iniciais
devera ser observado a compactacdo com energia de Proctor Normal a 100%, ja na camada final
(ultimos 20cm) devera ser executado com energia de Proctor Intermediario a 100%. As rampas dos

aterros serao 1,50:1,00.
4.2.1.2 — Cortes

A execucdo de cortes devera observar o projeto de terraplenagem e as rampas dos cortes

serao 1,00:1,00.
4.2.1.3 — Equipamentos

Devera ser preconizado equipamentos adequados a perfeita execu¢do conforme indicado nas
normas técnicas. Para os servigcos necessita-se de escavadeira adequada, caminhdes cacamba, trator

de esteira, rolo compactador pé de carneiro.

4.2.1.4 — Medicao
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A medicdo sera realizada conforme planilha orcamentdria em volume executado conforme

levantamento topografico.
4.2.2 — Regularizag¢do do Subleito

A regularizacdo do subleito consiste na conformacao do terreno para aplicacao da camada de

base (brita graduada), a medicdo é realizada por area executada conforme projeto.
4.2.3 — Execucdo de Base de Brita Graduada

Antes da execucdo, o executor devera apresentar para a fiscalizacdo o projeto de brita
graduada que deverd estar em conformidade com as normas técnicas em relagdo a qualidade do
material britado e a granulometria. Os equipamentos necessarios para compactacdo deverdo ser
adequados para garantir a boa execucdo do servico, sendo composto de rolo compactador de pneu e

liso.
4.2.3.1 — Medic¢ado

A medicdo serd realizada por volume executado conforme projeto.
4.2.4 — Imprimacdo com Emulsdo Asfaltica

A imprimacdo sera executada sobre a base de brita graduada. O servico sera executado com
RR-1C diluido na proporc¢do 1:1 (50% agua / 50% ligante) a uma taxa de aproximadamente 2,6kg/m?,

portanto gerando um residual de 1,3kg/m? de RR-1C.

A medicdo serd realizada por area executada conforme projeto.
4.2.5 — Pintura de Ligacdo
4.2.5.1 — Generalidades

A pintura de ligacdo consiste em uma pintura betuminosa, que recobre a camada de base e
proporciona a ligacdo entre a camada de base e a capa de rolamento, e entre as duas camadas que

integralizam a capa de rolamento.
4.2.5.2 — Materiais

O material utilizado para a pintura de liga¢do é derivado do petréleo, emulsdo asfaltica RR-1C.
As emulsdes serdo diluidas com agua limpa na proporg¢édo de 50% Emulsdo / 50% de dgua e taxas de

aplicacdo na ordem de 1,0kg/m?2.

4.2.5.3 — Equipamentos
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Devera ser utilizado um caminhdo espargidor que garanta a qualidade do servigo.
4.2.5.4 — Execugdo

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de
aspersdo e sob pressdo. Antes do inicio deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuicdo
encontram-se desobstruidos. A aplicacdo nos locais em que a barra ndo garanta a distribuicdo devera

ser utilizada caneta sob pressdo acoplada ao caminhao espargidor.

A execucdo requer area seca ou ligeiramente umedecida, sendo vedado a execugdo em
superficie molhada ou quando a temperatura do ar for inferior a 10°C ou ainda em condicGes

atmosféricas desfavoraveis.
4.2.5.5 — Medicao

A medicdo dos servicos de pintura de ligacdo sera feita por metro quadrado de plataforma

concluida, com dados fornecidos pelo projeto geométrico.
4.2.6 - Revestimento em C.B.U.Q.
4.2.6.1 — Generalidades

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado

e compactado a quente.
4.2.6.2 — Materiais
4.2.6.2.1 — Ligante Betuminoso

Devera ser empregado o cimento asfaltico de petrdleo do tipo CAP-50/70, com teor asfaltico

de 6,0%, em conformidade com o projeto especifico de C.B.U.Q. apresentado.
4.2.6.2.2 — Agregados

Os agregados do concreto asfaltico sdo constituidos de brita 1, pedrisco e po de pedra. Devem
ser provenientes de pedra britada, resisténcia adequada e fragmentos angulares. A faixa

granulométrica do agregado devera se enquadrar na faixa “C” DNIT.

4.2.6.3. — Equipamentos
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Devera ser utilizado usina de asfalto, caminhdo basculante, acabadora de asfalto, rolo
compactador de pneu e rolo compactador liso tipo tandem. Os equipamentos deverao ser adequados

para a execugdo do servico.
4.2.6.4 — Execucdo da Mistura Asfaltica

A mistura deverd ser executada em usina apropriada que garanta a homogeneidade e
qualidade adequada. A mistura deve sair da usina com uma temperatura de no maximo 165°C. O
transporte deste material devera ser feito através da utilizacdo de caminhdes providos de cagamba

metadlica, lonas para protecdo e conservagao da temperatura.

A aplicacdo do C.B.U.Q. sobre a pista deverd ser realizada através de motoniveladora, na
camada sobre a base, e de acabadora de asfalto para realizacdo da ultima camada da capa de
rolamento. A Compactacdo da Mistura Asfaltica devera iniciar a uma temperatura nao inferior a 120°C
e encerrada sem que a temperatura fique abaixo de 80°C. Devera ser feita com a utilizagdo de rolo
pneumatico e o fechamento com o rolo liso (tipo tandem). A rolagem devera ser executada
inicialmente dos bordos para progredir longitudinalmente até o centro, de modo que cubra
uniformemente em cada passada, pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem anterior.
Nas curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao

eixo da guia e nas condi¢des do recobrimento do rastro.
4.2.6.5 — Medicao

A medicdo do concreto betuminoso usinado a quente sera realizado em tonelada, em

conformidade com o projeto da mistura asféltica aprovada.
4.3Trecho 03 — SC-163 km 64+740 ao km 65+656
4.3.1 Limpeza do Acostamento Existente.

A superficie devera ser limpa através de jato d’agua proveniente de caminhdo pipa, com a
finalidade de remover materiais organicos, dleos, graxas, impurezas que de alguma forma prejudique
a aderéncia posterior da pintura de ligacdo. A medicdo dos servicos de limpeza da base serd realizada

por metro quadrado de plataforma concluida, com dados fornecidos pelo projeto.
4.3.2 Drenagem

Entre as estacas 21+3,00m a 27+15,00 sera necessario a execuc¢do de STC-01 para canalizagdo
da 4gua pluvial originadas dos lindeiros. A se¢do transversal do dispositivo se encontra no projeto de

drenagem em conformidade com o Album Tipico do DNIT. O subleito do dispositivo devera ser
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devidamente compactado e sua segao, estrutura deverao ser uniforme. A medig¢do do servico sera por

servico executado por metro linear em conformidade com o projeto.
4.3.3 — Regularizag¢ao Do Subleito
Idem ao item 4.2.2.
4.3.4 — Execucdo de Base de Brita Graduada
Idem ao item 4.2.3.
4.3.5 — Imprimacgdo com Emulsdo Asfaltica
Idem ao item 4.2.4.
4.3.6 Pintura de Ligacao
Idem ao item 4.2.5.
4.3.7 — Revestimento em C.B.U.Q.
Idem ao item 4.2.6.
4.3.8 — Sinalizacao
Idem ao item 4.1.1.
4.3.9 — Remendo Profundo

Nos locais onde houver afundamento, trincas excessivas, panelas e com a prévia autorizagdo
expressa pela fiscalizagcdo serd executado o reparo profundo que consiste em recorte adequado do
revestimento asfaltico, remoc¢do do material inservivel, transporte ao bota-fora e reconstrucdo do

aterro e da base.

Primeiramente deverad ser demarcada a area para realizacdo do recorte que devera ser
executado com maquina de corte com serra diamantada de D=350mm ou equipamento equivalente
gue garanta a qualidade do recorte para que a emenda nao fique prejudicada. O preenchimento das
camadas devera considerar sempre a continuidade das camadas do pavimento, visando a drenagem.
A area comprometida deve ser removida até atingir uma superficie consolidada, sem umidade
excessiva e desagregacdo. O material inservivel serd destinado ao bota-fora, indicado pela fiscaliza¢ao.
As paredes da segdo resultante devem apresentar inclinagdes de, no minimo, 4V:1H. O fundo da segdo
devera ser limpo e estar consolidado sem material solto. A recomposicdao do reaterro sera realizado

com material proveniente do corte do trecho que ndo deverd conter impurezas observando que nos
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ultimos 0,30m deverd ser executado o reaterro com material pétreo. Compactagao serd executada em
camadas ndo superiores a 0,20cm (considerado compactado) com equipamento de compactagdo que
garanta a energia adequada podendo ser, a depender das dimensdes, rolo compactador pé de
carneiro, compactador mecanico tipo sapo, ou outros equivalentes. Nos ultimos 0,30m sera executado
base de brita graduada nos mesmos parametros preconizados no item 4.2.3. A base devera ser

imprimada conforme item 4.2.4.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

As especificacdes tém como premissa zelar pela seguranga, eficiéncia e qualidade das obras

durante sua implantacgao.

O controle tecnoldgico do conjunto de servicos projetados no trecho em questdo devera estar
em conformidade com as normas e especificacdes estabelecidas pelo DEINFRA/SC e subsidiariamente

pelo DNIT.

6. DISPOSICOES GERAIS

6.1Sinalizagao Preventiva e Indicativa para Execuc¢ao da Obra

A empresa responsavel pela execucdo da obra deverd, até o término desta, adequar e manter
a sinalizacdo de obra nos locais previstos e definidos pela equipe de fiscalizacdo. Qualquer incidente
gue ocorra ao longo da obra e constatado que vieram a ser ocasionado pelo ndo cumprimento da

sinalizacdo da obra, os danos ocorridos serdo de responsabilidade da empresa executora.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacgao, inclusive quanto aintegridade
dos padrdes de cores, durante todo o periodo de execug¢do da obra, substituindo ou recuperando

quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacdo da equipe de fiscalizacao.

Toda sinalizagdo preventiva e indicativa de obra devera rigorosamente seguir os padrdes da
legislacdo vigente. A medicdo desses servicos sera realizada conforme planilha orcamentaria do servigco

do contrato.

6.2 Locacgao da Obra

A contratada devera ter equipe de topografia em campo por periodo integral na obra
garantindo a implantacdo do projeto previsto, acompanhando as atividades de execu¢ao e medicao
dos servicos relacionados a mesma. A locagdo e marcagao, conforme projeto, devera ser feita por

equipe de topografia prdpria da construtora.
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6.3Medigao dos Servigos Executados

Os servicos executados serdo medidos conforme planilha orcamentaria. A medicdo devera ser
realizada em conformidade com o projeto e devera ser composta por corpo de medi¢do anexando

planilhas de volumes e areas dos servigos realizados, incluindo croquis de localizagdo, para melhor

detalhamento, bem como diario de obra do periodo.

Assinado digialmente por LUIS ANTONIO ARAN:05562186985
LUIS ANTONIQ sk ie mrons

OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasi - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e.CPF AL,
ARAN: CN=LUIS ANTONIO ARAN.05562186985

05562186985  EiiiiEteny
Luis Antonio Aran
Engenheiro Civil
CREA-PR 102.641/D

Matricula: 3.745
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

1. PLACA DE OBRA

Considerado 10 placas de adverténcia para sinalizacdo de obras montada em suporte metdlico

movel, com lado 1,00m, em 60 dias.

2. TERRAPLENAGEM

2.1 Trecho 01: SC-496 km 0+200 ao km 0+800
2.1.1 Escavagao Carga e transporte — DMT 1.000 a 1.200m

- Representa o volume retirado no corte necessario para o aterro em conformidade com as

secdes transversais.
- Fator corte / aterro considerado: 1,3
- Volume de Aterro (conforme sec¢des transversais): 17,58m?3
- Volume de Corte: 22,85m3
2.1.2 Escavagao Carga e transporte — DMT 3.000m
- Representa o volume de corte conforme sec¢des transversais e transportado para bota-fora.
- Volume: 910,94m3
2.1.3 Aterro compactado a 100% do P.N.:
Conforme se¢Ges transversais.
- Volume: 17,58m?3
2.1.4 Aterro compactado a 100% do P.1.:
- Extensao: 600,00m
- Largura Média: 3,80m
- Espessura: 0,20m
- Volume: 456,00m3
2.1.5 Regularizagao, espalhamento e compactac¢do de bota-fora
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- Conforme item 6.2.1.2
- Volume: 910,94m3
2.2 Trecho 02 — SC-163 km 64+740 ao km 65+600

2.2.1 Escavagao Carga e transporte — DMT 3.000m

- Representa o volume de corte conforme se¢des transversais e transportado para bota-fora.

- Volume: 201,98 m3
2.2.2 Aterro compactado a 100% do P.1.:

- Extensao: 80,00m

- Largura Média: 3,80m

- Espessura: 0,20m

- Volume: 60,80m3
2.2.3 Regularizagao, espalhamento e compactacao de bota-fora

- Conforme item 6.2.2.1

- Volume: 201,98 m3

3. DRENAGEM

3.1 Trecho 02 — SC-163 km 64+740 ao km 65+600
3.1.1 Sarjeta Triangular de Concreto — STC 01

- Extensdo: 132,00m

4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA

4.1 Trecho 02: SC-163, km 64+740 ao km 65+600.
4.1.1 Regulariza¢do do Sub-leito
- Representa a area sobre a qual serd executado a base de brita graduada
- Extensao: 600,00m
- Largura Média: 3,57m
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- Area: 2.142,00m?
4.1.2 Base de Brita Graduada
- Extensao: 600,00m
- Largura Média: 3,345m
- Espessura: 0,15m
- Volume: 301,05m3
4.1.3 Imprimacao e Pintura de Ligacdo
Imprimacgao
- Representa a area sobre a base de brita graduada
- Extensao: 600,00m
- Largura: 3,12m
- Area: 1.872,00m?
Pintura de Ligacao
- Representa a area que recebera o concreto asfaltico para a execugdo da primeira capa.
- Extensao: 600,00m
- Largura: 3,12m
- Area: 1.872,00 m?
- Total Item 4.1.3: 3.744,00m?
4.1.4 Execucdo de CBUQ
- Extensao: 600,00m
- Largura média: 3,06m
- Espessura: 0,04m
- CBUQ TOTAL: 73,44m3
4.1.5 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares
- Representa o volume da base de brita graduada simples.
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Fslado de Sanla Calarma

Prefeitura Municipal de CDescanso

BEATASS
3%,

- Conforme item 4.1.2
- Volume: 301,05m?3
4.1.6 Carga de mistura asfaltica em caminhdo basculante
- Representa o volume de CBUQ que sera transportado
- Volume: 73,44m?3
4.1.7 Transporte com caminh&o basculante de 10m3 em Via Urbana Pavimentada
- Representa o momento de transporte (m3.km) do material granular e CBUQ transportado.
- Fator corte / aterro: 1,30 para materiais granulares.
- DMT considerado: 40km.

- Momento de Transporte: 18.592,20 m3.km

4.2 Trecho 03 - Avenida Santa Helena, subtrecho entre a Rua Gen. Juarez e o

Loteamento Redentora

4.2.1 Limpeza de Superficie de concreto com jato de alta pressado
- Representa a limpeza da area do acostamento existente.
- Extensao: 836,10m
- Largura: 3,20m
- Area: 2.675,52m?

4.2.2 Regularizacao do Sub-leito
- Representa a area sobre a qual serd executado a base de brita graduada
- Extensao: 80,00m
- Largura Média: 3,57m
- Area: 285,60m?

4.2.3 Base de Brita Graduada

- Extensao: 80,00m
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Fslado de Sanla Calarma

Prefeitura Municipal de CDescanso

BEATASS
3%,

- Largura Média: 3,345m
- Espessura: 0,15m
- Volume: 40,14m3
4.2.4 Imprimacao e Pintura de Ligacao
Imprimacgao
- Representa a area sobre a base de brita graduada
- Extensao: 80,00m
- Largura: 3,12m
- Area: 249,60m?
Pintura de Ligacdo
- Representa a drea que recebera o concreto asfaltico para a execuc¢do da primeira capa
- Extensao: 916,10m
- Largura: 3,12m
- Area: 2.858,23m?
- Area Total: 3.107,83 m?
4.2.5 Execucdo de CBUQ
- Extensao: 916,10m
- Largura média: 3,09m
- Espessura: 0,04m
-CBUQ TOTAL: 113,23m?
4.2.6 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares
- Representa o volume da base de brita graduada simples.
- Conforme item 4.2.3
- Volume: 40,14m?
4.2.7 Carga de mistura asfaltica em caminhdo basculante
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Fslado de Sanla Calarma

Prefeitura Municipal de CDescanso

- Representa o volume de CBUQ que sera transportado
-Volume: 113,23m3
4.2.8 Transporte com caminhdo basculante de 10m3 em Via Urbana Pavimentada
- Representa o momento de transporte (m3.km) do material granular e CBUQ transportado.
- Fator corte / aterro: 1,30 para materiais granulares.
- DMT considerado: 40km.

- Momento de Transporte: 6.616,48 m3.km

5. SINALIZAGAO VIARIA
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Fslado de Sanla Calaring

CPneéeituna Municipal de CDescanso

)
's\‘ VA

4
Q DESCAN5° 5

Obra: CICLOFAIXA - ETAPA01
Local: Descanso /SC
Trechos :01/02/03
Sub-trecho:
Segmento: Est. 0 a Est. 71+15,90 - Trecho 01 /Est. 0 a Est. 30 - trecho 02 / Est. 0 a Est. 45+16,10 - Trecho 03.
SINALIZACAO VERTICAL
Localizagdo TWpo | Posiglo Dimensces Placas a
Estaca TIPO de S i Descrigdo Implantar Observagiao
Pista| LD LE |HEX.(R-1) CIRC. QUAD./LOS. (m2)
Est + m S/ID A %] A { H
TRECHO 01
0 + 10 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
0 + 10 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
10 + 10 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
10 + 10 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
20 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
20 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
30 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
30 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
40 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
40 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
50 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
50 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
60 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
60 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
70 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
70 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
SUBTOTAL TRECHO 01: 8,0384
TRECHO 02
0 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
0 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
10 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
10 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
20 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
20 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
29 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
29 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
SUBTOTAL TRECHO 02:| 4,0192
TRECHO 03
0 + 5 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
0 + R34 | S X 0,8 R-34 0,5024
4 + 10 |R34 | S X 0,8 R-34 0,5024
4 + 10 |R34 | S X 0,8 R-34 0,5024
5 + 15 |A30b| S X 1,0 1,0 A-30b 1,0000
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Fslado de Sanla Calaring

Prefeitura Municipal de CDescanso

Obra: CICLOFAIXA - ETAPA01

Local: Descanso /SC
Trechos :01/02/03

Sub-trecho:

Segmento: Est. 0 a Est. 71+15,90 - Trecho 01 /Est. 0 a Est. 30 - trecho 02 / Est. 0 a Est. 45+16,10 - Trecho 03.

SINALIZACAO VERTICAL
Localizagao TWpo | Posigao Dimensdes Placas a
Estaca TIPO de oRpo Descrigdo Implantar Observagiao
Pista LD LE |HEX.(R-1) CIRC.| QUAD./LOS. (m2)
Est + m S/ID A 7] A H

5 + 15 |A-26b| S X 1,0 | 0,5 A-26b 0,5000
9 + 15 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
9 + 15 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
11 + 10 |A-30b| S X 1,0 | 1,0 A-30b 1,0000
11 + 10 |A-26b| S X 1,0 | 0,5 A-26b 0,5000
16 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
16 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
16 + 15 |A-30b| S X 1,0 | 1,0 A-30b 1,0000
16 + 15 |A-26b| S X 1,0 | 0,5 A-26b 0,5000
25 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
25 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
3% + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
3% + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
45 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
45 + 0 |R34| S X 0,8 R-34 0,5024
SUBTOTAL TRECHO 03:[ 11,5336

TOTAL:[ 23,5912
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Fslado de Sanla Calaring

Prefeitura Municipal de CDescanso

Obra: CICLOFAIXA - ETAPA 01
Local: Descanso /SC
Trechos :01/02/03
Sub-trecho:
Segmento: Est. 0 a Est. 71+15,90 - Trecho 01 /Est. 0 a Est. 30 - trecho 02/ Est. 0 a Est. 45+16,10 - Trecho 03.
SINALIZAgl"\O HORIZONTAL - FAIXAS
Localizagao Tipe Posigdo )
Extensio de | Eixo Bordo Tipo |Largura Cor Quantidade
Inicio Final m Pistal = | |p iE Faixas l.=a ixa |\
Est + m |Est + m S/D Pintura| pr, m m?
TRECHO 01
0 + 000 |71 + 15,90 1.435,90 S X (:;té) 0,1 Am. 358,98 35,90
0 0,00 | 71 + 15,90 1.435,90 S X Cont. | 0,20 |Verm 1.435,90 287,18
0 0,00 | 71 + 15,90 1.435,90 S X Cont. | 0,20 |Verm 1.435,90 287,18
0 0,00 | 71 + 15,90 1.435,90 S X Cont. | 0,20 | Am. 1.435,90 287,18
SUBTOTAL TRECHO 01: 4.666,68 897,44
TRECHO 02
0 + 00030 + 0,00 600,00 S X (:;té) 0,1 Am. 150,00 15,00
0 0,00 | 30 + 0,00 600,00 S X Cont. | 0,20 |Verm 600,00 120,00
0 0,00 | 30 + 0,00 600,00 S X Cont. | 0,20 |Verm 600,00 120,00
0 0,00 | 30 + 0,00 600,00 S X Cont. | 0,20 | Am. 600,00 120,00
SUBTOTAL TRECHO 02: 1.950,00 375,00
TRECHO 03
0 + 000 4 + 11,00 91,00 S X (:;té) 0,1 Am. 22,75 2,28
0 + 000 4 + 11,00 91,00 S X (:;ti) 0,20 |Verm 45,50 9,10
0 + 000 4 + 11,00 91,00 S X (:;tjl) 0,20 |Verm 45,50 9,10
0 + 000 4 + 15,00 95,00 S X (;;ti) 0,20 | Am. 47,50 9,50
5 + 19,00| 10 + 1,00 82,00 S X (;;té) 0,1 Am. 20,50 2,05
5 + 19,00| 10 + 1,00 82,00 S X (:T(t‘.l) 0,20 |Verm 41,00 8,20
5 + 19,00| 10 + 1,00 82,00 S X (1l?(ti) 0,20 |Verm 41,00 8,20
5 + 1500 10 + 5,00 90,00 S X (1”)?%) 0,20 | Am. 45,00 9,00
11 + 12,00 15 + 16,00 84,00 S X (:;té) 0,1 Am. 21,00 2,10
11 + 12,00 15 + 16,00 84,00 S X (‘:;tjl) 0,20 |Verm 42,00 8,40
11 + 12,00 15 + 16,00 84,00 S X (;T(t:l) 0,20 | Verm 42,00 8,40
11 + 8,00 | 16 + 0,00 92,00 S X (i;ti) 0,20 | Am. 46,00 9,20
17 + 3,00 | 45 + 16,10 573,10 S X (:;té) 0,1 Am. 143,28 14,33
17 + 3,00 | 30 + 15,00 272,00 S X (:;tjl) 0,20 |Verm 136,00 27,20
17 + 3,00 | 30 + 15,00 272,00 S X (;;ti) 0,20 |Verm 136,00 27,20
16 + 19,00 30 + 15,00 276,00 S X (;;tjl) 0,20 | Am. 138,00 27,60
30 + 15,00| 45 + 16,10 301,10 S X Cont. | 0,20 | Verm 301,10 60,22
30 + 15,00 45 + 16,10 301,10 S X Cont. | 0,20 |Verm 301,10 60,22
30 + 15,00 45 + 16,10 301,10 S X Cont. | 0,20 | Am. 301,10 60,22
SUBTOTAL TRECHO 03: 1.916,33 362,51
TOTAL: 8.533,00 1.634,95
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Fslado de Sanla Calarina

Prefeitura Municipal de CDescanso

Obra: CICLOFAIXA - ETAPA 01

Local: Descanso/SC

Trechos :01/02/03

Sub-trecho:

Segmento: Est.0aEst 71+15,90 - Trecho 01 /Est. 0 a Est. 30 - frecho 02 /Est. 0 a Est. 45+16,10 - Trecho 03.

SINALIZAGAO HORIZONTAL - COMPLEMENTAGAO
INDICATIVO DE SETA, BICICLETA, CONTENGAO

Localizagio Tipo Posicdo
Estaca Extensdo | de | Tipo |Eixo | Lado | Bordo Tipo Sinalizagao Largura |Comprimento| Cor AREA
Inicio Final m Ms- | pista | Ano | LG LDAEInUExt]  Techo Faixa Am. /Br]
Est + m Est + m SD 1-2 Pintura M2
TRECHO 01
0 + 5,00 0 + 650 S LD | Seta 0,40 1,5 Br 0,60
0 + 5,00 0 + 650 S LE: Seta 0,40 1,5 Br 0,60
0 + 10,00 0 + 11,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
0 + 10,00 0 + 11,50 S LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
15 + 0,00 15 + 1,50 S | LE | Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
15 + 1500 | 15 + 16,50 S LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
25 + 5,00 25 + 6,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
26 + 5,00 26 + 6,50 S LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
34 + 10,00 34 + 11,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
35 + 10,00 35 + 11,50 S LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
55 + 10,00 55 + 11,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
57 + 10,00 57 + 11,50 S LD Bicicleta 0,60 1,6 Br 0,90
59 + 10,00 59 + 11,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
63 + 5,00 63 + 6,50 S LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
71 + 10,00 71 + 11,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
71 + 10,00 71 + 11,50 S b Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
71 + 15,00 71 + 16,50 S LD Seta 0,40 1,5 Br 0,60
71 + 15,00 71 + 16,50 S LE Seta 0,40 1,5 Br 0,60
SUBTOTAL TRECHO 01: 15,00
TRECHO 02

0 + 500 | 0 + 650 S LD Bicicleta ‘ 0,60 1,5 Br 0,90
0 + 5,00 0 + 650 S LE | Bicicleta ‘ 0,60 1,6 Br 0,90
0 + 15,00 0 + 16,50 S LD Seta 0,40 1,5 Br 0,60
0 + 15,00 0 + 16,50 S LE Seta 0,40 1,5 Br 0,60
4 + 10,00 4 + 11,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
5 + 5,00 5 + 650 S [ Lp Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
11 + 5,00 11 + 6,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
12 + 5,00 12 + 6,50 S LD | Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
19 + 1500 | 19 + 16,50 S LE: Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
21 + 0,00 21 + 150 S LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
25 + 500 25 + 650 S LE: Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
26 + 5,00 26 + 6,50 S | LD | Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
29 + 5,00 29 + 6,50 S LE Seta 0,40 1,5 Br 0,60
29 + 5,00 29 + 6,50 S LD Seta 0,40 1,5 Br 0,60
29 + 15,00 29 + 16,50 S LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
29 + 15,00 29 + 16,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
SUBTOTAL TRECHO 02: 13,20
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Fslado de Sanla Calarina

Prefeitura Municipal de CDescanso

Obra: CICLOFAIXA - ETAPA 01

Local: Descanso/SC

Trechos :01/02/03

Sub-trecho:

Segmento: Est.0aEst 71+15,90 - Trecho 01 /Est. 0 a Est. 30 - frecho 02 /Est. 0 a Est. 45+16,10 - Trecho 03.

SINALIZAGAO HORIZONTAL - COMPLEMENTAGCAO
INDICATIVO DE SETA, BICICLETA, CONTENGAO
Localizagio Tipo Posicdo
Estaca Extensdo | de | Tipo |Eixo | Lado | Bordo it Largura |Comprimento| Cor AREA
Inicio Final M. | pista | Ano vecho |0 o Am. / Br.
KM LG LD/LE|Int/Ext.
Est + m Est + m SD [ 1-2 Pintura M2
TRECHO 03

0 + 5,00 0 + 650 S LD | Seta 0,40 1,5 Br 0,60
0 + 5,00 0 + 650 S LE: Seta 0,40 1,5 Br 0,60
0 + 10,00 0 + 11,50 S LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
0 + 10,00 0 + 11,50 S LE: Bicicleta 0,60 [ 1,5 Br 0,90
4 + 11,00 4  +12,50 S LE | Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
4 + 11,00 4 +12,50 S [ LD Seta 0,40 1,5 Br 0,60
4 + 13,50 4 + 15,00 S | LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
4 + 13,50 4 + 15,00 S LE | Seta 0,40 1,5 Br 0,60
4 + 11,00 4 + 15,00 S LD/LE Delimitagao 2,80 4,0 Verm. 11,20
5 + 200 . 5 + 12,00 S LD/LE Cruzamento 2,80 [ 10,0 Verm. 28,00
5 + 200 | 5 +12,00 S LD/LE| Cruzamento | 0,40x0,40 10,0 Br 3,84
5 + 15,00 5 + 16,50 S LE: Bicicleta 0,60 ‘ 1,6 Br 0,90
5 + 15,00 5 + 16,50 S LD Seta 0,40 1,5 Br 0,60
5 + 17,50 5 + 19,00 S ‘ LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
5 + 17,50 5 + 19,00 S LE Seta 0,40 1,5 Br 0,60
5 + 15,00 5 + 19,00 S LD/LE Delimitacao 2,80 4,0 Verm. 11,20
10 + 1,00 10 + 2,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
10 + 1,00 10 + 2,50 S LD . Seta 0,40 1,6 Br 0,60
10 + 3,50 10 + 5,00 S LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
10 + 3,550 10 + 5,00 S LE: Seta 0,40 1,5 Br 0,60
10 + 1,00 10 + 5,00 S LD/LE Delimitagao 2,80 4,0 Verm. 11,20
10 + 10,00 | 11 + 6,00 s [LDILE Cruzamento 2,80 16,0 Verm. 44,80
10 + 10,00 | 11 + 6,00 S ‘LD/LE Cruzamento | 0,40x0,40 16,0 Br 6,40
11 + 8,00 11 + 9,50 S LE | Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
11 + 8,00 11 + 9,50 S LD Seta 0,40 1,5 Br 0,60
11 + 10,50 . 11+ 12,00 S LD Bicicleta 0,60 [ 1,5 Br 0,90
1 + 10,50 | 11 + 12,00 S LE: Seta 0,40 1,5 Br 0,60
11 + 8,00 11+ 12,00 S LD/LE| Delimitacao 2,80 4,0 Verm. 11,20
15 + 16,00 | 15 + 17,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
15 + 16,00 15 + 17,50 S | LD Seta 0,40 1,5 Br 0,60
15 + 18,50 | 16 + 0,00 S LD Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
15 + 18,50 | 16 + 0,00 S LE Seta 0,40 1,5 Br 0,60
15 + 16,00 | 16 + 0,00 S LD/LE Delimitacao 2,80 4,0 Verm. 11,20
16 + 400 | 16 + 15,00 S LD/LE| Cruzamento 2,80 11,0 Verm. 30,80
16 + 4,00 16 + 15,00 S LD/LE Cruzamento | 0,40x0,40 11,0 Br 4,48
16 + 19,00 | 17 + 0,50 S LE Bicicleta 0,60 1,5 Br 0,90
16 + 1900 | 17 + 050 s LD Seta 040 | 15 Br 0,60
17 + 150 17 + 3,00 S D | Bicicleta \ 0,60 1,5 Br 0,90
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Fslado de Sanla Calarma

Prefeitura Municipal de CDescanso

Obra: CICLOFAIXA - ETAPA01
Local: Descanso/SC
Trechos :01/02/03
Sub-trecho:

Segmento: Est.0aEst 71+15,90 - Trecho 01 /Est. 0 a Est. 30 - frecho 02 /Est. 0 a Est. 45+16,10 - Trecho 03.

SINALIZAGAO HORIZONTAL - COMPLEMENTAGAO
INDICATIVO DE SETA, BICICLETA, CONTENGAO

6. REMENDO PROFUNDO

Localizagio Tipo Posicdo ‘
Estaca | Extensdo | de | Tipo ‘Eixo_ Lado | Bordo e Largura |Comprimento| Cor AREA
Inicio Final Mis. | pista | Ano vecho |0 SRR Am. /Br.
Est + m | Est + m Km Sp | 1.2 | ¢ LDAENUEL Pintura e G
17 + 150 | 17 + 300 s LE Seta 0,40 15 Br 0,60
16 + 19,00 | 17 + 300 s LD/LE Delimitagdo | 2,80 4,0 Verm. 11,20
25 + 1500 | 25 + 16,50 s [o | Bicicleta 0,60 15 Br 0,90
27 + 000 | 27 + 150 s LE Bicicleta 0,60 15 Br 0,90
35 + 10,00 35 + 11,50 s LD Bicicleta 0,60 15 Br 0,90
36 + 500 36 + 650 s LE Bicicleta 0,60 15 Br 0,90
45 + 10,00 | 45 + 11,50 s LD Bicicleta 0,60 15 Br 0,90
(45 + 1000 | 45 + 1150 s [e | Bicicleta 0,60 15 Br 0,90
45 + 1500 45 + 16,50 s LD Seta 0,40 15 Br 0,60
45 + 1500 | 45 + 16,50 s LE Seta 0,40 15 Br 0,60
SUBTOTAL TRECHO 03:| 213,12
TOTAL:| 241,32
Obra: CICLOFAIXA - ETAPA 01
AR~ Local: Descanso / SC
AREELN) Trechos :01/02 /03
DA |
k}“swsoé" Sub-trecho:
Segmento: Est. 0 a Est. 71+15,90 - Trecho 01/ Est. 0 a Est. 30 - trecho 02 / Est. 0 a Est. 45+16,10 - Trecho 03.
SINALIZACAO HORIZONTAL - TACHAO RETRORREFLETIVO AMARELO
LOCALIZAGAO
ESTACA TIPO F"rliit: Dist. (m) | EXTENSAO Quant.
INICIO | FINAL S/D Posicao Aplicagdo | Linear l Fator (Un)
TRECHO 01
00 [+[0000] 71 [+[1590] Bidirecional | S [BORDO ESQUERDO 2,00 [ 1.435,90] 2,00 717
SUBTOTAL TRECHO 01: 717
TRECHO 02
00 + /00,00 30 |+|00,00 Bidirecional S !BORDO ESQUERDO 2,00 600,00] 0,50 1.200
SUBTOTAL TRECHO 02: 1.200
TRECHO 03
00 + 00,00/ 04 |+ 15,00 Bidirecional S BORDO ESQUERDO 2,00 95,000 2,00 47
05 + 15,00/ 10 |+|05,00 Bidirecional S BORDO ESQUERDO 2,00 90,000 2,00 45
11 + 08,00/ 16 |+ 00,00 Bidirecional S BORDO ESQUERDO 2,00 92,000 2,00 46
16 + /19,00 45 |+|16,10 Bidirecional S BORDO ESQUERDO 2,00 577,10, 2,00 288
SUBTOTAL TRECHO 03: 426
TOTAL: 2.343

Foi estipulado um quantitativo de remendo profundo para fazer frente as areas necessdrias

em trechos situados ao longo do acostamento.

Mecanica e Serra, exceto Material De Substituicao

6.1 Remendo Profundo Com Imprimagao Com Emulsao Asfaltica — Demoligao

Representa o volume estimado que sera removido, arbitrado um quantitativo de 200 m?

Pagina 12 de 13



Fslado de Sanla Calarma

Prefeitura Municipal de CDescanso

BEATASS
3%,

6.2 Compactacao de Aterros a 100% P.I.

Representa o volume de reaterro, considerando que seja equivalente a 70% do volume

removido. Quantidade de 140,00m3.
6.3 Base ou Sub-base De Brita Graduada com Brita Comercial

Representa o volume de execucdo de base de brita graduada, considerando que seja

equivalente a 30% do volume removido. Quantidade de 60,00m3.

6.4 Escavagao, Carga e Transporte DMT 2.500 a 3.000m
Representa o volume de escavagdo que sera transportado até o bota-fora.
Volume: 200m?.

6.5 Regularizagao do Bota-Fora
Representa o volume que sera espalhado e compactado no bota-fora.

Volume: 200m3.

do dig por LUIS ANTONIO AR
BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,

LUIS ANTONIO
ARAN: b
05562186985  iiiziEism
Luis Antonio Aran
Engenheiro Civil
CREA-PR 102.641/D
Matricula: 3.745

A
DI
o
Br:
cl
R:
L
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fslado de Sanla Calarina

Prefeitura Municipal de CDescanso

DEMONSTRATIVO DA COM POSICAO DOB.D.I.
SEM DESONERAGAO

IMPLANTACAO DE CICLOFAIXAE SINALIZACAO VIARIA
TRECHO 01: SC-496 km 0+200 ao km 0+800
TRECHO 02: SC-163 km 64+740 ao km 65+656

ITENS SIGLAS| VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL AC 4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,80%
TAXA DE RISCO R 1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,00%
TAXA DE LUCRO L 7,40%)

PIS (geralmente 0,65%) 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

TAXA DE TRIBUTOS I

1SS (legislagdo municipal) 2,50%

CPRB (INSS) 0,00%|
BDI RESULTANTE 22,00%)

BDI - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+AC+S5+R+G)1+DF)(1+1)
BDI = a=-0n =1 <--Férmula do BDI
AC = Taxa de ADMINISTRACAO CENTRAL
S =Taxa de SEGURO
R =Taxa de RISCOS
G =Taxa de GARANTIA
DF =Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS
L=Taxa de LUCRO/REMUNERACI‘-'\O
| =Taxa deincidéncia de IMPOSTOS (PIS, CONFINS E ISS)
B.D.l. -> 22,00%)
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA IMPLANTACAO DE CICLOFAIXA E SINALIZACAO VIARIA.
TRECHO 01: RUA HUMBERTO DE CAMPOS
TRECHO 02: SC-496 km 0+200 ao km 0+800
TRECHO 03: SC-163 km 64+740 ao km 65+656

BDI: 22,00%
CUSTO UNITARIO
ITEM FONTE cODIGO SERVICO UN QUANT. CUSTO TOTAL
EXCETO BDI | COM BDI
| IMPLANTAGAO DE CICLOFAIXA E SINALIZAGAO VIARIA EM TRECHOS SITUADOS NO MUNICIPIO DE DESCANSO.
s PLACA DE OBRA
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
1.1. SICRO 5212560 | OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, unid.dia, 600,00 3,32 4,05 2.430,24
LADO 1,00m
SUB-TOTAL (ITEM PLACA DE OBRA): 243024
2. TERRAPLENAGEM
21 TRECHO 02: SC496, km 0+200 ao km 0+800
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 17 5
211 SINAPI 101234 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA m 22,85 14,05 17,14 391,67
HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M / 111HP), FROTA DE 5
CAMINHOES BASCULANTE
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM
212 SINAPI 101236 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 / m? 910,94 17,25 21,05 19.170,73
111HP), FROTA DE 6 CAMINHOES BASCULANTES DE
14M°, DMT DE 3KM E VELOCIDADE MEDIA 20 KM/H.
213 SICRO 5502978 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR me 17,58 3.88 473 83,22
NORMAL
COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR -
214 SICRO 5503041 INTERMEDIARIO m 456,00 6,63 8,09 3.688,40
REGULARIZAGAO DE BOTA-FORA COM 5
215 SICRO 4413984 ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO m 910,94 3,04 371 3.378,49
SUBTOTAL TRECHO 02: 2671252
2.2 TRECHO 03 - SC-163 km 64+740 ao km 65+600
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM
221 SINAPI 101236 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 / m? 201,98 17,25 21,05 4.250,67
111HP), FROTA DE 6 CAMINHOES BASCULANTES DE
14M°, DMT DE 3KM E VELOCIDADE MEDIA 20 KM/H.
COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR 5
222 SICRO 5503041 INTERMEDIARIO m 60,80 6,63 8,09 491,79
REGULARIZAGAO DE BOTA-FORA COM
223 SICRO 4413984 . 2 201,98 3,04 371 749,10
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO i ’ ’ ’ ’
SUBTOTAL TRECHO 03: 549156
SUB-TOTAL (ITEM TERRAPLENAGEM): 32204,08
3. DRENAGEM
31 TRECHO 03 - SC-163 km 64+740 ao km 65+600
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 -
3.1.1 SICRO 2003319 AREIA E BRITA COMERCIAIS m 132,00 72,58 88,55 11.688,28
SUB-TOTAL (| TEM DRENAGEM): 11.688,28
4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q.
41 TRECHO 02: SC496, km 0+200 ao km 0+800
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
411 SINAPI 100577 G G m* 2.142,00 0,94 1,15 2.456,45

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB-
412 SINAPI 96396 | BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA m? 301,05 140,42 171,31 51.573,60
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO E IMPRIMAGAO

413 SINAPI 96402 COM EMULSAO ASFALTICA

m? 3.744,00 2,71 331 12.378,41

Pagina 1de 3



PLANILHA ORCAMENTARIA PARA IMPLANTACAO DE CICLOFAIXA E SINALIZACAO VIARIA.
TRECHO 01: RUA HUMBERTO DE CAMPOS
TRECHO 02: SC-496 km 0+200 ao km 0+800
TRECHO 03: SC-163 km 64+740 ao km 65+656

BDI: 22,00%

CUSTO UNITARIO
ITEM FONTE cODIGO SERVICO UN QUANT. CUSTO TOTAL
EXCETO BDI | COM BDI

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
414 SINAPI 95995 |CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, m? 7344 1.273,95 1.554,22 114.141,84
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
415 SINAPI 100978 |MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO m? 301,05 4,97 6,06 1.825,39
BASCULANTE 10m*

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
4.16 SINAPI 100986 BASCULANTE 10m?* m? 73,44 6,06 739 542,96

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 m*|
417 SINAPI 93590 EM VIA URBANA PAVIMENTADA m>km | 18.592,20 0,65 0,79 14.743,61

SUBTOTAL TRECHO 02: 197.662,26
4.2 TRECHO 03 - AVENIDA SANTA HELENA, SUB-TRECHO ENTRE A RUA GEN. JUAREZ E O LOTEAMENTO REDENTORA
421 SINAPI 99814 LIMPEZA.DE SUPERFICE COMJATO'DE ALTA m? 267552 1,86 227 6.071,29
PRESSAO.
422 SINAPI 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE m? 285,60 094 115 327,53

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB-
423 SINAPI 96396 | BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA m? 40,14 140,42 171,31 6.876,48
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO E IMPRIMAGAO

424 SINAPI 96402 COM EMULSAO ASFALTICA

m? 3.107,83 2,71 3,31 10.275,11

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
425 SINAPI 95995 |CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, m? 11323 1.273,95 1.554,22 175.984,16
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
426 SINAPI 100978 |MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO m? 40,14 4,97 6,06 243,38
BASCULANTE 10m*

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO =
427 SINAPI 100986 BASCULANTE 10m® m 113,23 6,06 739 837,13

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 m*
g
428 SINAPI 93590 EM VIA URBANA PAVIMENTADA m’km | 6.616,48 0,65 0,79 5.246,87

SUBTOTAL TRECHO 02: 205.861,95
SUB-TOTAL (ITEM PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q): 40352421
5 SINALIZAGAO VIARIA
5.1 TRECHO 01: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, SUB-TRECHO ENTRE AV. SAO JORGE E A SC-496
5.1.1 SICRO 5213362 TACHAOREFLETIVO, EM ELASTICOINIETADO - unid M7 74,56 90,96 65.220,61

BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

PINTURA DE FADA - TINTA BASE ACRILICA -
512 SICRO 5213400 ESPESSURA DE 0.4mm m? 912,44 23,81 29,05 26.504,74

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE
513 SICRO 5213441 REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,80 M - PELICULA unid 16 389,87 475,64 7.610,26
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI

FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE SUPORTE
51.4 SICRO 5213864 \METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE unid 16 368,08 449,06 7.184,92
REGULAMENTAGAO - D= 0,80 M

SUBTOTAL TRECHO 01: 106.520,54
5.2 TRECHO 02: SC-496, SUB-TRECHO SITUADO ENTRE A RUA HUMBERTO DE CAMPOS E O LOTEAMENTO REDENTORA.
5.21 SICRO 5213362 [QCHAO REFLETIVO EMELASTICO INIETADO - unid 1.200 74,56 90,96 109.155,84

BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

PINTURA DE FADA - TINTA BASE ACRILICA - =
522 SICRO 5213400 ESPESSURA DE 0.4mm m 388,20 23,81 29,05 11.276,51

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE
523 SICRO 5213441 REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,80 M - PELICULA unid 8 389,87 475,64 3.805,13
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE
524 SICRO 5213864 \METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE unid 8 368,08 449,06 3.592,46
REGULAMENTAGAO - D= 0,80 M
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA IMPLANTAGAO DE CICLOFAIXA E SINALIZACAO VIARIA.
TRECHO 01: RUA HUMBERTO DE CAMPOS
N ,'6{ TRECHO 02: SC-496 km 0+200 ao km 0+800
W™ TRECHO 03: SC-163 km 64+740 ao km 65+656

BDI: 22,00%

CUSTO UNITARIO
ITEM FONTE coDIGO SERVICO UN QUANT. CUSTO TOTAL
EXCETO BDI | COM BDI

SUBTOTAL TRECHO 02: 127.829,94
513 TRECHO 03 - AVENIDA SANTA HELENA, SUB-TRECHO ENTRE A RUA GEN. JUAREZ E O LOTEAMENTO REDENTORA
5:3.1 SICRO 5213362 TACHAO REFLETIVO EMIPLASTICOINJETADO = unid 426 74,56 90,96 38.750,32

BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - "
53.2 SICRO 5213400 ESPESSURA DE 0.4mm m 575,63 23,81 29,05 16.721,02

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE
533 SICRO 5213441 |REGULAMENTAGAO EM AGCO D = 0,80 M - PELICULA unid 14 389,87 475,64 6.658,98
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE
53.4 SICRO 5213864 |METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE unid 14 368,08 449,06 6.286,81
REGULAMENTAGAO - D= 0,80 M

PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 1,00m -
535 SICRO 5213466 |PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - unid 6 548,00 668,56 4.011,36
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE
53.6 SICRO 5213865 |METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE unid 6 390,85 476,84 2.861,02
ADVERTENCIA - LADO DE 1,00 M

SUBTOTAL TRECHO 03: 75.289,51
SUB-TOTAL (ITEM SINALIZAGAO VIARIA): 309.639,99
6. REMENDO PROFUNDO
REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAGAO COM
6.1 SICRO 4915631 |EMULSAO ASFALTICA - DEMOLICAO MECANICA E m? 200 237,05 289,20 57.840,20
SERRA, EXCETO MATERIAL DE SUBSTITUIGAO
COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR N
6.2 SICRO 5503041 INTERMEDIARIO m 140 6,63 8,09 1.132,40
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-
6.3 SINAPI 96396 |BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA m? 60 140,42 171,31 10.278,74
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM <
6.4 SINAPI 101236 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8M° / m 200 17,25 21,05 4.209,00
111HP), FROTA DE 6 CAMINHOES BASCULANTES DE
14M?*, DMT DE 3KM E VELOCIDADE MEDIA 20 KM/H.
REGULARIZAGAO DE BOTA-FORA COM N
6.5 SICRO 4413984 ESPALHAMENTO E COMPACTACAO m 200 3,04 3.7 741,76
SUB-TOTAL (ITEM REMENDO PROFUNDO): 74.202,11

TOTAL 833.688,90

Nota 1: Os precos considerados estdo na planilha orgamentaria em conformidade com os
cddigos do SICRO e SINAPI apresentados, ambos mao-de-obra ndo desonerada. A data base do
presente relatdrio é OUT/2021 — SICRO e DEZ/2021 - SINAPI, conforme dltima publicacdo

disponivel na data de elaborac¢do do orgamento.
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CRONOGRAMA PARA IMPLANTAGAO DE CICLOFAIXA E SINALIZAGCAO VIARIA.

TRECHO 01: RUA HUMBERTO DE CAMPOS
TRECHO 02: SC-496 km 0+200 ao km 0+800
TRECHO 03:SC-163 km 64+740 ao km 65+656

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MEs 3
RS % RS % RS %

1 PLACA DE OBRA 2.430,24 0,29
2 TERRAPLENAGEM 32.204,08 3,86
3 DRENAGEM 11.688,28 1,40

4 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. 201.762,10 24,20 201.762,10 24,20

5 SINALIZACAO VIARIA 309.639,99 37,14
6 REMENDO PROFUNDO 74.202,11 8,90

TOTALNO MES 322.286,81 38,66 511.402,09 61,34

TOTAL ACUMULADO 322.286,81 38,66 833.688,90 100,00
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