

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICÍPIO DE DESCANSO  <b>CNPJ:</b> 83.026.138/0001-97 <b>Telefone:</b> (49) 3623-0161 <b>Endereço:</b> Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro <b>CEP:</b> 89910-000 - Descanso	<b>TOMADA DE PREÇO</b> <b>Nr.: 4/2022</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 61/2022 <b>Data do Processo:</b> 18/04/2022

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 61/2022  
**b) Nr. Licitação:** 4/2022 - TP  
**c) Modalidade:** Tomada de Preço  
**d) Data de Homologação:** 11/05/2022  
**e) Objeto da Licitação:** *EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LUDOVICO WRONSKI, TRECHO ENTRE A AV. LADISLAVA POLETTO E RUA 15 DE NOVEMBRO, COM ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR DE 3.510 M², NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA SEF 390/2021, PROCESSO SCC 16688/2021 E PRÓPRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.*

**Participante: GAIA RODOVIAS LTDA.**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PISO EM CALÇAMENTO NA RUA LUDOVICO WRONSKI, TRECHO ENTRE A AVENIDA LADISLAVA POLETTO E RUA QUINZE DE NOVEMBRO - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PISO EM CALÇAMENTO NA RUA LUDOVICO WRONSKI, TRECHO ENTRE A AVENIDA LADISLAVA POLETTO E RUA QUINZE DE NOVEMBRO	1,000	UN	449.024,92	449.024,92
<b>Total do Participante:</b>					449.024,92
<b>Total Geral:</b>					449.024,92

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	09.001.15.451.0034.1011.4.4.90.00.00	R\$ 53.562,33
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	09.001.15.451.0034.1011.4.4.90.00.00	R\$ 400.000,00

Descanso, 11/05/2022

Assinatura do Responsável