ESTADO DE SANTA CATARINA TOMADA DE PRECO

MUNICIPIO DE DESCANSO - PREFEITURA Nr.: 12/2021 - TP

CNPJ: 83.026.138/0001-97 Processo Administrativo: 94/2021

AV. MARECHAL DEODORO, 146 Processo de Licitacao: 94/2021

C.E.P.: 89910-000 - Descanso - SC Data do Processo: 25/08/2021
Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO

O(a) Prefeito, SADI INACIO BONAMIGO, no uso das atribuicdes que lhe s&o conferidas pela legislagdo em
vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alteragbes posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comisséao de Licitagbes, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitagdo nestes termos:

a) Processo Nr.: 94/2021
b) Licitacdo Nr.. 12/2021-TP
¢ ) Modalidade: Tomada de Prec¢o p/ Obras e Serv. Engenharia

d) Data Homologagdo: 14/09/2021

e) Objeto da Licitagdo ~ CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIAGAO E REFORMA DO GINASIO
DE LINHA CACHOEIRINHA, ALOCADO PARA UTILIZAGAO DA ESCOLA BASICA CACHOEIRINHA, COM
RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIA DO ESTADO, EMENDA 108/2019 E PROPRIOS.

(em Reais R$)
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotagéo): Unid. Quantidade Descto (%) Prego Unitario  Total do Item

NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI _ (10863)

1 EXECUGAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO UN 1,00 0,0000 239.872,84 239.872,84
GINASIO DE LINHA CACHOEIRINHA, CONFORME PROJETO,
MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

Total do Fornecedor: 239.872,84
Total Geral: 239.872,84

Descanso, 14 de Setembro de 2021.
SADI INACIO BONAMIGO-Prefeito Municipal




