

CNPJ: 83.026.138/0001-97  
AV. MARECHAL DEODORO, 146  
C.E.P.: 89910-000 - Descanso - SC

Processo Administrativo: 80/2021  
Processo de Licitação: 80/2021  
Data do Processo: 06/08/2021

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito, SADI INÁCIO BONAMIGO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 80/2021  
b ) Licitação Nr.: 7/2021-TP  
c ) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d ) Data Homologação: 17/09/2021  
e ) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO GINÁSIO DE ESPORTES ANTONIO RECH E RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOAO BARETTA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO Nº 2020TR001624, CELEBRADO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO, PROCESSO FESPORTE Nº 2482/2020

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**LOTE: 1**

**CONSTRUTORA SOLO LTDA (10965)**

1	EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO RECH, COM ÁREA DE 1.024,95M², NA RUA JOSÉ SANTORE, 10, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	UN	1,00	0,0000	1.515.175,02	1.515.175,02
---	---	----	------	--------	--------------	--------------

**Total do Fornecedor: 1.515.175,02**

**Total Geral: 1.515.175,02**

Descanso, 17 de Setembro de 2021.

-----  
SADI INÁCIO BONAMIGO-Prefeito Municipal