

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICÍPIO DE DESCANSO  <b>CNPJ:</b> 83.026.138/0001-97 <b>Telefone:</b> (49) 3623-0161 <b>Endereço:</b> Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro <b>CEP:</b> 89910-000 - Descanso	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 18/2022</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 77/2022 <b>Data do Processo:</b> 20/05/2022

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 77/2022  
b) **Nr. Licitação:** 18/2022 - PR  
c) **Modalidade:** Pregão presencial  
d) **Data de Homologação:** 03/06/2022  
e) **Objeto da Licitação:** *REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES: REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO (E=10 CM), REJUNTANDO COM PÓ-DE-PEDRA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PEDRA. OS SERVIÇOS DE REPAROS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO-SC, EM TRECHOS DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICÍPIO DE DESCANSO-SC, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO EEXISTEN*

### Participante: IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES: REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO (E=10 CM), REJUNTANDO COM PÓ-DE-PEDRA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PEDRA. OS SERVIÇOS DE REPAROS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO-SC, EM TRECHOS DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICÍPIO DE DESCANSO-SC, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE (RETIRADA DE PEDRAS E CORREÇÃO DA BASE), BEM COMO A DISPOSIÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DAS PEDRAS PREVIAMENTE RETIRADAS, E CASO NECESSÁRIO, DISPOSIÇÃO DE NOVAS PEDRAS, BEM COMO, DISPOSIÇÃO DE REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. - REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES: REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO (E=10 CM), REJUNTANDO COM PÓ-DE-PEDRA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PEDRA. OS SERVIÇOS DE REPAROS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO-SC, EM TRECHOS DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICÍPIO DE DESCANSO-SC, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE (RETIRADA DE PEDRAS E CORREÇÃO DA BASE), BEM COMO A DISPOSIÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DAS PEDRAS PREVIAMENTE RETIRADAS, E CASO NECESSÁRIO, DISPOSIÇÃO DE NOVAS PEDRAS, BEM COMO, DISPOSIÇÃO DE REJUNTE COM PÓ DE PEDRA.	2.000,0	M²	55,25	110.500,00

**Total do Participante:** 110.500,00

**Total Geral:** 110.500,00

Descanso, 03/06/2022

.....  
SADI INACIO BONAMIGO

.....  
**Assinatura do Responsável**