

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 11/2022
	Processo Adm.: 84/2022 Data do Processo: 24/05/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 84/2022
b) Nr. Licitação: 11/2022 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 13/06/2022
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 03 MM EM POLIÉSTER PARA INSTALAÇÃO NA COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ERVINO AMÉLIO MAZZARDO*

Participante: WESTPHALEN CLIMATIZACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO 03 MM EM POLIÉSTER - MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO 03 MM EM POLIÉSTER	3.125,0	M²	57,28	179.000,00
Total do Participante:					179.000,00
Total Geral:					179.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	07.001.27.812.0032.1012.4.4.90.00.00	R\$ 25.247,50
MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	07.001.27.812.0032.1012.4.4.90.00.00	R\$ 154.440,00

Descanso, 13/06/2022

.....
SADI INACIO BONAMIGO

.....
Assinatura do Responsável