

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 7/2022
	Processo Adm.: 79/2022 Data do Processo: 20/05/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 79/2022
b) Nr. Licitação: 7/2022 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 28/06/2022
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO INCLUINDO DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E MEIOS FIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE 888M² COM PEDRAS IRREGULARES, NA RUA GENERAL OSÓRIO, DISTRITO DE ITAJUBÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA SEF 321/2021, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.*

Participante: IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO INCLUINDO DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E MEIOS FIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE 888M ² COM PEDRAS IRREGULARES, NA RUA GENERAL OSÓRIO, DISTRITO DE ITAJUBÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO INCLUINDO DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E MEIOS FIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE 888M ² COM PEDRAS IRREGULARES, NA RUA GENERAL OSÓRIO, DISTRITO DE ITAJUBÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.	1,000	UN	110.345,52	110.345,52
Total do Participante:					110.345,52
Total Geral:					110.345,52

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	09.001.15.451.0034.1011.4.4.90.00.00	R\$ 100.000,00
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	09.001.15.451.0034.1011.4.4.90.00.00	R\$ 10.627,42

Descanso, 28/06/2022

.....
SADI INACIO BONAMIGO

.....
Assinatura do Responsável