

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 20/2022
	Processo Adm.: 136/2022 Data do Processo: 12/09/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 136/2022
b) Nr. Licitação: 20/2022 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 27/09/2022
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO INCLUINDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MEIO FIO E LIMPEZA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 1.556,89M² COM PEDRAS IRREGULARES, NO PÁTIO EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE LINHA CAMPINAS, NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.*

Participante: IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO INCLUINDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MEIO FIO E LIMPEZA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 1.556,89M ² COM PEDRAS IRREGULARES, NO PÁTIO EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE LINHA CAMPINAS, NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.	1,000	UN	131.255,44	131.255,44

Total do Participante: 131.255,44

Total Geral: 131.255,44

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	07.001.27.812.0032.1012.4.4.90.00.00	R\$ 131.585,26

Descanso, 27/09/2022

Assinatura do Responsável