

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICIPIO DE DESCANSO  <b>CNPJ:</b> 83.026.138/0001-97 <b>Telefone:</b> (49) 3623-0161 <b>Endereço:</b> Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro <b>CEP:</b> 89910-000 - Descanso	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 62/2022</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 166/2022 <b>Data do Processo:</b> 01/12/2022

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 24, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 166/2022  
**b) Nr. Licitação:** 62/2022 - DL  
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação  
**d) Data de Homologação:** 01/12/2022  
**e) Objeto da Licitação:** *AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COMPOSTO DE CAMERAS DE VIGILÂNCIA A SEREM INSTALADAS EM DOIS PONTOS NO MUNICIPIO DE DESCANSO/SC (PRAÇA MUNICIPAL E MORRO DO CRISTO)*

**Participante: CLEITON COGO 05556450960**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SISTEMA DE MONITORAMENTO COMPOSTO DE 04 CAMERAS DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO 1220 BULLET 1080 P/CAIXA/CONEC. GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL, NOBREAK DE 700 VA, FONTE 5A 12V E CABO LAN CAT5 (ENTRE 90 A 110M)	2,000	UN	3.074,20	6.148,40
2	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE DOIS SISTEMAS DE MONITORAMENTO COMPLETOS	2,000	UN	500,00	1.000,00

**Total do Participante: 7.148,40**

**Total Geral: 7.148,40**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO DO CRISTO	05.002.23.695.0004.2014.3.3.90.00.00	R\$ 520,00
REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO DO CRISTO	05.002.23.695.0004.2014.4.4.90.00.00	R\$ 3.117,20
MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO	09.001.15.452.0034.2031.3.3.90.00.00	R\$ 480,00
MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO	09.001.15.452.0034.2031.4.4.90.00.00	R\$ 3.031,20

Descanso, 01/12/2022

Assinatura do Responsável