

| | |
|---|---|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 69/2022 |
| | Processo Adm.: 178/2022 Data do Processo: 27/12/2022 |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 24, XXVI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 178/2022
b) Nr. Licitação: 69/2022 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 27/12/2022
e) Objeto da Licitação: *RATEIO ADMINISTRATIVO DAS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ASFALTO - CONDER*

Participante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|--------|---------|----------------|------------------|
| 1 | RATEIO PARA DESPESAS DE PESSOAL - RATEIO PARA DESPESAS DE PESSOAL | 12,000 | MÊS | 4.610,21 | 55.322,52 |
| 2 | RATEIO PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO - RATEIO PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO | 12,000 | MÊS | 542,38 | 6.508,56 |
| 3 | RATEIO PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO. - RATEIO PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO. | 12,000 | MÊS | 271,19 | 3.254,28 |
| Total do Participante: | | | | | 65.085,36 |
| Total Geral: | | | | | 65.085,36 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|--------------------------------------|----------------|
| AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS | 09.001.15.451.0034.1011.3.1.71.00.00 | R\$ 55.322,52 |
| AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS | 09.001.15.451.0034.1011.3.3.71.00.00 | R\$ 6.508,56 |
| AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS | 09.001.15.451.0034.1011.4.4.71.00.00 | R\$ 3.254,28 |

Descanso, 27/12/2022

.....
Assinatura do Responsável