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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 24, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

27/02/2023
Dispensa de licitação
10/2023 - DL
27/2023

AQUISIÇÃO DO SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E PROJETO ELÉTRICO
(MÉDIA/BAIXA TENSÃO 220/380V) PARA A CRECHE MUNICIPAL EM
CONSTRUÇÃO SITUADA NA RUA THOMAS KOPROSKI, N. 580, CENTRO, EM
DESCANSO/SC, COM FORNECIMENTO DE ART, PROJETO IMPRESSO,
ORÇAMENTTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CADASTRAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ATÉ A APROVAÇÃO JUNTO A CELESC.

Participante: D'OESTE ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA

ELETRICA EM MÉDA/BAIXA TENSÃO 220/380V PARA A CRECHE,
SITUADO NA RUA THOMAS KOPROSKI, N. 580, CENTRO, DESCANSO,
SC, COM FORNECIMENTO DE ART, PROJETO IMPRESSO EM 01 (UMA)
VIA, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, CADASTRAMENTO DO
PROJETO E ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO ATRAVÉS DO
SISTEMA PEP DA CELESC, CONFORME NORMAS
REGULAMENTADORAS DA CELESC. CARGA INSTALADA DE 193.807
W, CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS
FORNECIDO

1,000 UN 1.900,00 1.900,00

Total do Participante: 1.900,00

Total Geral: 1.900,00

CONTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA EDUCAÇÃO
INFANTIL

06.001.12.365.0030.1003.3.3.90.00.00 R$ 1.900,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

27/02/2023Descanso,


