

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 1/2023
	Processo Adm.: 6/2023 Data do Processo: 19/01/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 6/2023
b) Nr. Licitação: 1/2023 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 10/03/2023
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA GRACINHA E DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO HENRIQUE PISSAIA.*

Lote: 1

Participante: WESTPHALEN CLIMATIZACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 03 MM EM POLIÉSTER PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA GRACINHA (1.977,35M ²), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.	1.977,3	M ²	46,00	90.958,10
2	EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 03 MM EM POLIÉSTER PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO HENRIQUE PISSAIA (314,82M ²), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.	314,820	M ²	46,00	14.481,72

Total do Participante: 105.439,82

Total Geral: 105.439,82

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
CONTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL	06.001.12.365.0030.1003.4.4.90.00.00	R\$ 14.670,57
CONTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL	06.001.12.365.0030.1003.4.4.90.00.00	R\$ 13.571,86
CONTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL	06.001.12.365.0030.1003.4.4.90.00.00	R\$ 19.689,76
CONTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL	06.001.12.365.0030.1003.4.4.90.00.00	R\$ 9.125,96
CONTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL	06.001.12.365.0030.1003.4.4.90.00.00	R\$ 33.899,95
CONSTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.0030.1001.4.4.90.00.00	R\$ 14.481,72

Descanso, 10/03/2023

.....

Assinatura do Responsável