

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICIPIO DE DESCANSO  <b>CNPJ:</b> 83.026.138/0001-97 <b>Telefone:</b> (49) 3623-0161 <b>Endereço:</b> Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro <b>CEP:</b> 89910-000 - Descanso	<b>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 3/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 40/2023 <b>Data do Processo:</b> 14/03/2023

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 25, III e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 40/2023  
**b) Nr. Licitação:** 3/2023 - IL  
**c) Modalidade:** Inexigibilidade de licitação  
**d) Data de Homologação:** 14/03/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *ELABORAÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO, EXECUÇÃO E MONTAGEM DA VIA CRUCIS, COM AS 14 ESTAÇÕES QUE SIMBOLIZAM OS MOMENTOS CRUCIAIS DA PAIXÃO DE CRISTO, A SER INSTALADO NA SUBIDA DO MORRO DO CRISTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO*

**Participante: NEURI JORGE REOLON**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO, EXECUÇÃO E MONTAGEM DA VIA CRUCIS, COM AS 14 ESTAÇÕES EXECUTADAS EM PAINÉIS/MURAIIS DE CONCRETO DE 100 X 0,75 CM X 0,04 CM, CONFECCIONADA EM CONCRETO E PÓ DE MÁRMORE E PAINÉIS COM RELEVOS REPRESENTATIVOS APLICADOS SOBRE A BASE NAS DIMENSÕES DE 1,50M X 0,85CM E ESPESSURA DE 0,08CM, INSTALADA, COMPONDO TODO O PROCESSO DE PRODUÇÃO, ARTÍSTICO E MÃO DE OBRA.	1,000	UN	70.000,00	70.000,00

**Total do Participante: 70.000,00**

**Total Geral: 70.000,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO DO CRISTO	05.002.23.695.0004.2014.4.4.90.00.00	R\$ 47.421,06
REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO DO CRISTO	05.002.23.695.0004.2014.4.4.90.00.00	R\$ 17.000,00
REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO DO CRISTO	05.002.23.695.0004.2014.4.4.90.00.00	R\$ 5.578,94

Descanso, 14/03/2023

Assinatura do Responsável