

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 14/2023
	Processo Adm.: 38/2023 Data do Processo: 13/03/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 38/2023
b) **Nr. Licitação:** 14/2023 - PR
c) **Modalidade:** Pregão presencial
d) **Data de Homologação:** 31/03/2023
e) **Objeto da Licitação:** *REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES: REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO (E=10 CM), REJUNTANDO COM PÓ-DE-PEDRA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PEDRA. OS SERVIÇOS DE REPAROS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO-SC, EM TRECHOS DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICÍPIO DE DESCANSO-SC, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO EEXISTEN*

Participante: IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES: REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO (E=10 CM), REJUNTANDO COM PÓ-DE-PEDRA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PEDRA. OS SERVIÇOS DE REPAROS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO-SC, EM TRECHOS DE RUAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, NO MUNICÍPIO DE DESCANSO-SC, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE (RETIRADA DE PEDRAS E CORREÇÃO DA BASE), BEM COMO A DISPOSIÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DAS PEDRAS PREVIAMENTE RETIRADAS, E CASO NECESSÁRIO, DISPOSIÇÃO DE NOVAS PEDRAS, BEM COMO, DISPOSIÇÃO DE REJUNTE COM PÓ DE PEDRA E UTILIZAÇÃO DE COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DA VALA E PAVIMENTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA.	4.000,0	M ²	69,50	278.000,00

Total do Participante: 278.000,00

Total Geral: 278.000,00

Descanso, 31/03/2023

.....

Assinatura do Responsável