

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 6/2023
	Processo Adm.: 53/2023 Data do Processo: 12/04/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 53/2023
b) Nr. Licitação: 6/2023 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 16/05/2023
e) Objeto da Licitação: *EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS E RESERVATORIO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL SITO NA RUA JOSE PIETROSKI, MUNICIPIO DE DESCANSO/SC*

Participante: BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS E RESERVATORIO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SITO NA RUA JOSE PIETROSKI, 222, NO MUNICIPIO DE DESCANSO, CONFORME PROJETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	1.000	UN	247.496,65	247.496,65

Total do Participante: 247.496,65

Total Geral: 247.496,65

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	07.001.27.812.0032.1012.4.4.90.00.00	R\$ 298.909,76

Descanso, 16/05/2023

.....
Assinatura do Responsável