

| | |
|---|--|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso | TOMADA DE PREÇOS Nr.: 7/2023 |
| | Processo Adm.: 79/2023 Data do Processo: 10/07/2023 |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 79/2023
b) **Nr. Licitação:** 7/2023 - TP
c) **Modalidade:** Tomada de preços
d) **Data de Homologação:** 04/08/2023
e) **Objeto da Licitação:** *EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS THOMAS KOPROSKI, JOSE BONIFACIO, DA REPUBLICA, JOSE PIETROSKI, SANTO ESTANISLAU E XV DE NOVEMBRO, COM ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR DE 16.060,56M², NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A O BADESC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.*

Participante: GAIA RODOVIAS LTDA.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|--------------|
| 1 | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS THOMAS KOPROSKI, JOSE BONIFACIO, DA REPUBLICA, JOSE PIETROSKI, SANTO ESTANISLAU E XV DE NOVEMBRO, COM ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR DE 16.060,56M ² , NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A O BADESC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 1,000 | UN | 2.042.480,00 | 2.042.480,00 |

Total do Participante: 2.042.480,00

Total Geral: 2.042.480,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|--|--------------------------------------|------------------|
| Melhorias Infraestrutura Urbana - BADESC | 09.001.15.451.0034.1016.4.4.90.00.00 | R\$ 2.043.638,00 |

Descanso, 04/08/2023

.....
Assinatura do Responsável