

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 30/2023
	Processo Adm.: 113/2023 Data do Processo: 27/09/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 113/2023
b) Nr. Licitação: 30/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 10/11/2023
e) Objeto da Licitação: *AQUISIÇÃO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LAP E LAI) PARA PROLONGAMENTO DA RUA SANTO ESTANISLAU, PREVISTA EM LEI MUNICIPAL N. 1957/2022 EM 35 METROS DE COMPRIMENTO E 20 METROS DE LARGURA, TOTALIZANDO 700M², CONFORME DETALHAMENTO DO ITEM DO SERVIÇO, PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA, VIA ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE*

Participante: AERO AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LAP E LAI) PARA PROLONGAMENTO DA RUA SANTO ESTANISLAU, PREVISTA EM LEI MUNICIPAL N. 1957/2022 EM 35 METROS DE COMPRIMENTO E 20 METROS DE LARGURA, TOTALIZANDO 700M ² . SERVIÇO COMPOSTO POR: - LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO PIONEIRA DE ESTRADA PÚBLICA; - LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM CURSO HÍDRICO; - AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE VEGETAÇÃO NATIVA; - ELABORAÇÃO DE TODOS OS ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS AMBIENTAIS; - CADASTRAMENTO DO PROCESSO, ACOMPANHAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS ATÉ A EMISSÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS JUNTO AO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.	1,000	UN	16.100,00	16.100,00
Total do Participante:					16.100,00
Total Geral:					16.100,00

Descanso, 10/11/2023

.....

Assinatura do Responsável