

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 11/2023
	Processo Adm.: 110/2023 Data do Processo: 26/09/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 110/2023
b) Nr. Licitação: 11/2023 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 10/11/2023
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA LINHA CAMPINAS, SITO NO MUNICIPIO DE DESCANSO/SC, TOTALIZANDO 33,10M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROJETO TÉCNICO.*

Participante: **BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA LINHA CAMPINAS, SITO NO MUNICIPIO DE DESCANSO/SC, TOTALIZANDO 33,10M ² , COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROJETO TÉCNICO.	1,000	UN	109.374,20	109.374,20

Total do Participante: 109.374,20

Total Geral: 109.374,20

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.002.08.244.0016.2049.4.4.90.00.00	R\$ 5.000,00
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.002.08.244.0016.2049.4.4.90.00.00	R\$ 65.572,36
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.002.08.244.0016.2049.4.4.90.00.00	R\$ 72.013,64

Descanso, 10/11/2023

.....
Assinatura do Responsável