

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 8/2023
	Processo Adm.: 123/2023 Data do Processo: 17/10/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 25, CAPUT e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 123/2023
b) Nr. Licitação: 8/2023 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 17/10/2023
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DO GRUPO MOTO CLUBE LAMEIROS DO SOSSEGO PARA REALIZAÇÃO 7ª ETAPA DA COPA OESTINA DE VELOTERRA*

Participante: MOTO CLUBE LAMEIROS DO SOSSEGO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO 7º ETAPA DA COPA OESTINA DE VELOTERRA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NAS DATAS 03 E 04 DE NOVEMBRO, SERÃO RESPONSABILIDADES DA ORGANIZADORA: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ÁUDIO, LOCUÇÃO, SERVIÇO DE SEGURANÇA, ARQUIBANCADA, TAXA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO-FCM), ALVARÁS PREFEITURA, POLICIA CIVIL, BOMBEIROS, MANUTENÇÃO DE PISTA - TRATOR PARA GRADEAR E IRRIGAR A PISTA, EQUIPE DE APOIO DE PROVA (BANDEIRINHAS, CRONOMETRISTAS, DIRETORES DE PROVAS), PÓRTICOS DE LARGADA E CHEGADA, ESTRUTURA PARA O PÓDIO, BAMPEAR PISTA, PREMIAÇÃO/TROFÉUS. A EMPRESA DISPONIBILIZARÁ TODA A REGULAMENTAÇÃO DA PROVA PARA O DIA DO EVENTO.	1,000	UN	6.000,00	6.000,00
Total do Participante:					6.000,00
Total Geral:					6.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO DPTO DE ESPORTES E ATIVIDADES ESPORTIVAS	07.001.27.812.0032.2027.3.3.90.00.00	R\$ 6.000,00

Descanso, 17/10/2023

Assinatura do Responsável