

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nr.: 1/2024
	Processo Adm.: 8/2024 Data do Processo: 18/03/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 8/2024
b) **Nr. Licitação:** 1/2024 - CE
c) **Modalidade:** Concorrência eletrônica
d) **Data de Homologação:** 09/04/2024
e) **Objeto da Licitação:** *EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE GINASIO DA COMUNIDADE DE BARRA DO HERVAL NO MUNICIPIO DE DESCANSO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROCESSO SCC 16537/2023, VINCULADA A PORTARIA CONJUNTO SGG/SEF Nº 015/2023, DE 08/12/2023, RECURSOS ESTADUAIS VIA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS VOLUNTARIAS - TEVS (LEI Nº 18.676/2023), DO ESTADO DE SANTA CATARINA/FESPORTE*

Participante: BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE GINASIO DA COMUNIDADE DE BARRA DO HERVAL NO MUNICIPIO DE DESCANSO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROCESSO SCC 16537/2023, VINCULADA A PORTARIA CONJUNTO SGG/SEF Nº 015/2023, DE 08/12/2023, RECURSOS ESTADUAIS VIA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS VOLUNTARIAS - TEVS (LEI Nº 18.676/2023), DO ESTADO DE SANTA CATARINA/FESPORTE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO E PROJETO EXECUTIVO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOGAL	1,000	UND	139.500,00	139.500,00

Total do Participante: 139.500,00

Total Geral: 139.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	07.001.27.812.0032.1012.4.4.90.00.00	R\$ 149.998,50

Descanso, 09/04/2024

Assinatura do Responsável