



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Nº do Processo: 07				
Órgão: Município de Descanso				
Setor requisitante: Secretaria da Administração				
Responsável pela Demanda: Maiko Daniel Bonamigo			Matrícula: 3820	
E-mail: administracao@descanso.sc.gov.br			Telefone: (49) 9 9157-1001	
1. Objeto: Prestação de serviços de Engenharia Elétrica: elaboração de projeto de expansão de rede da iluminação pública, elaboração de projeto elétrico e lógico predial e levantamento/conferência de pontos de iluminação georreferenciados pelo sistema GeolP da CELESC.				
2. Justificativa da necessidade da contratação: A necessidade da contratação dos itens surge da necessidade de ampliação da rede de iluminação pública em locais que não são contemplados por tal, a melhoria das instalações elétricas, de dados e de alarme no prédio administrativo e na casa da agricultura, e do dever do Município de Descanso em atualizar os dados junto ao sistema GeolP da CELESC.				
3. Descrições e quantidades:				
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR
1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED 100W, 220V, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, SC, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE ART, PROJETO IMPRESSO EM 01 (UMA) VIA, ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, CADASTRAMENTO DO PROJETO E ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA PEP DA CELESC, CONFORME NORMAS REGULAMENTADORAS DA CELESC. NOS LOCAIS: • RUA CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE ITAJUBÁ, CONTINUAÇÃO DA MESMA ATÉ O ACESSO AO CENTRO ESPORTIVO DE ITAJUBÁ, COM EXTENSÃO DE 415 METROS. • AVENIDA MARECHAL DEODORO, TRECHO ATÉ A INTERSECÇÃO COM A RUA ANTONIO LAUER, 01 PONTO DE ILUMINAÇÃO COM DOIS BRAÇOS, POSTE JÁ EXISTENTE, MAS SEM LUMINÁRIAS. • RUA 25 DE MARÇO, TRECHO ENTRE A RUA TERESINA CIECHANOWSKI E RUA FÉLIX JAROSKI PRÓXIMO AO VIVEIRO MUNICIPAL, COM EXTENSÃO DE 90 METROS. • RUA SÃO JORGE EM DIREÇÃO A LINHA GAÚCHA, ATÉ PROJEÇÃO DE NOVO CALÇAMENTO A SER EXECUTADO, COM EXTENSÃO DE 250 METROS. • RUA SÃO JORGE, TRECHO A SER EXECUTADA ABERTURA DA VIA ATÉ A INTERSECÇÃO COM A RUA RUI BARBOSA, COM EXTENSÃO DE 100 METROS. • RUA RUI BARBOSA, TRECHO A SER EXECUTADA ABERTURA DA VIA ATÉ A INTERSECÇÃO COM A RUA SÃO JORGE, COM EXTENSÃO DE 90 METROS. • RUA MAUÁ, TRECHO A SER EXECUTADA ABERTURA DA VIA, COM EXTENSÃO DE 85 METROS. • RUA PEDRO ORO, TRECHO ATÉ INTERSECÇÃO COM A RUA 1º DE MAIO, COM EXTENSÃO DE 95 METROS.	UNID.	01	R\$ 18.400,00



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

	<ul style="list-style-type: none">• RUA 1º DE MAIO, TRECHO ATÉ INTERSECÇÃO DE A RUA PEDRO ORO, COM EXTENSÃO DE 50 METROS.• RUA DA REPÚBLICA, TRECHO DE ACESSO AO GINÁSIO MUNICIPAL, COM EXTENSÃO DE 50 METROS.• RUA BERNARDINA GHIZZI, DISTRITO DE ITAJUBÁ, COM EXTENSÃO DE 315 METROS.• RUA HÉLIO WASSUN, NAS PROXIMIDADES À SEDE DO OURO VERDE, COM EXTENSÃO DE 130 METROS.• RODOVIA SC-163, LINHA CAMPINAS, COM EXTENSÃO DE 275 METROS, PARTE NO TRECHO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.• RUA 25 DE MARÇO, TRECHO ENTRE A RUA PADRE REUS E RUA UBIRAJARA, PRÓXIMO AO MORRO DO CRISTO, BAIRRO OURO VERDE COM EXTENSÃO DE 100 METROS.			
2	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO ELÉTRICO, DE DADOS E ALARME DE INCÊNDIO, PARA ALTERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 943,2M ² E CASA DA AGRICULTURA 216,95M ² . CONTEMPLANDO PROJETO TÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE ART.	UNID.	01	R\$ 11.200,00
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO E CONFERÊNCIA CADASTRAL DAS LUMINARIAS E NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO REFERENTE AO CADASTRO DO INVENTARIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSTANTES NO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO GENESIS IP WEB – GEO IP, SOLICITADO PELA CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA – CELESC. NO SISTEMA CONSTA O QUANTITATIVO TOTAL DE 1314 PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DESCANSO.	UNID	01	16.362,50

4. Grau de prioridade da compra: Médio

5. Necessita de análise de riscos:

SIM

Não

Justificativa: Anexo mapa de risco.

6. Previsão no PCA

SIM Descrição: _____ Não

7. Estimativa de valor: R\$ 45.962,50

8. Prazo de entrega/ execução: Item 1: cento e vinte dias, ou maior conforme necessidade levantada no ato da formalização da contratação.

Item 2: sessenta dias, ou maior caso seja verificado pelo contratado a necessidade.

Item 3: noventa dias.

9. Recursos orçamentários:

2.751.0000.0512 (99) – SUPERÁVIT

1.500.0000.0500 (7) – RECURSOS ORDINÁRIOS

10. Local e horário da entrega/execução: Conforme a assinatura de contrato de cada item.

11. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: Não há necessidade de outra documentação.

12. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Ismael Brustolin - fiscal técnico; Maiko Daniel Bonamigo - fiscal administrativo.

13. Indicação do gestor do contrato: Maiara Coletto Bonamigo – Matrícula 3.823



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

Descanso, 20 de maio de 2024
Maiko Daniel Bonamigo
Secretário de Esportes
Matrícula 3651

OBSERVAÇÕES: