

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICÍPIO DE DESCANSO  <b>CNPJ:</b> 83.026.138/0001-97 <b>Telefone:</b> (49) 3623-0161 <b>Endereço:</b> Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro <b>CEP:</b> 89910-000 - Descanso	<b>CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA</b> <b>Nr.: 5/2024</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 20/2024 <b>Data do Processo:</b> 15/05/2024

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 20/2024  
b) **Nr. Licitação:** 5/2024 - CE  
c) **Modalidade:** Concorrência eletrônica  
d) **Data de Homologação:** 13/06/2024  
e) **Objeto da Licitação:** *EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO NO GINÁSIO DO DISTRITO DE ITAJUBÁ NO MUNICÍPIO DE DESCANSO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.*

**Participante: BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO NO GINÁSIO DO DISTRITO DE ITAJUBÁ NO MUNICÍPIO DE DESCANSO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.	1,000	UND	69.900,00	69.900,00

**Total do Participante: 69.900,00**

**Total Geral: 69.900,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	07.001.27.812.0032.1012.4.4.90.00.00	R\$ 53.100,00
MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	07.001.27.812.0032.1012.4.4.90.00.00	R\$ 9.613,79
MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	07.001.27.812.0032.1012.4.4.90.00.00	R\$ 10.380,00

Descanso, 13/06/2024

Assinatura do Responsável