



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE DESCANSO**

Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro - Descanso
CEP: 89910-000 CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161
E-mail: administracao@descanso.sc.gov.br Site: http://www.descanso.sc.gov.br/

**CONCORRÊNCIA
Nr.: 7/2024**

Processo Adm.: 28/2024

Data do Processo: 18/06/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 28/2024
b) **Nr. Licitação:** 7/2024 - CE
c) **Modalidade:** Concorrência eletrônica
d) **Data de Homologação:** 12/07/2024
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM EM PARTE DA AVENIDA MARECHAL DEODORO E RUA ANTÔNIO LAUER, CONFORME PROJETO EXECUTIVO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.*

Participante: IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM EM PARTE DA AVENIDA MARECHAL DEODORO E RUA ANTÔNIO LAUER, CONFORME PROJETO EXECUTIVO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS	1,000	UND	241.675,02	241.675,02

Total do Participante: 241.675,02

Total Geral: 241.675,02

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	09.001.15.451.0034.1011.4.4.90.00.00	R\$ 241.675,02

Descanso, 12/07/2024

Assinatura do Responsável