



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE DESCANSO**

Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro - Descanso
CEP: 89910-000 CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161
E-mail: administracao@descanso.sc.gov.br Site: http://www.descanso.sc.gov.br/

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 8/2024**

Processo Adm.: 34/2024

Data do Processo: 23/07/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 34/2024
b) **Nr. Licitação:** 8/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 07/08/2024
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DESCANSO/SC, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA (SINAPI), ENGLOBANDO AS SEGUINTE LOCALIDADES: ESCOLA PAULO HENRIQUE PISSAIA, CRECHE PROFESSORA GRACINHA, ESCOLA LINHA CACHOEIRINHA, ESCOLA GETÚLIO VARGAS E CRECHE DISTRITO ITAJUBÁ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA*

Participante: BORDO ENGENHARIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE REFORMA NOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DESCANSO/SC, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA (SINAPI), ENGLOBANDO AS SEGUINTE LOCALIDADES: ESCOLA PAULO HENRIQUE PISSAIA, CRECHE PROFESSORA GRACINHA, ESCOLA LINHA CACHOEIRINHA, ESCOLA GETÚLIO VARGAS E CRECHE DISTRITO ITAJUBÁ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA	1,000	UN	100.000,00	100.000,00

Total do Participante: 100.000,00

Total Geral: 100.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.0030.2017.3.3.90.00.00	R\$ 66.459,48
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	06.001.12.365.0030.2022.3.3.90.00.00	R\$ 33.697,24

Descanso, 07/08/2024

Assinatura do Responsável