



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE DESCANSO**

Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro - Descanso
CEP: 89910-000 CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161
E-mail: administracao@descanso.sc.gov.br Site: http://www.descanso.sc.gov.br/

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 21/2024**

Processo Adm.: 62/2024

Data do Processo: 09/10/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 62/2024
b) **Nr. Licitação:** 21/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 28/10/2024
e) **Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE DESCANSO/SC, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA (SINAPI), ENGLOBANDO AS SEGUINTE LOCALIDADES: PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DO AGRICULTOR, CRAS, MORRO DO CRISTO, UNIDADES DE SAÚDE E GINÁSIO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.*

Lote: 1

Participante: BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL (TELHADO, BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS) - CONFORME PLANILHA	1,000	UN	16.493,60	16.493,60
2	CASA DO AGRICULTOR (TELHADO, MANUTENÇÃO PORTE E REVESTIMENTO EXTERNO, PINTURA) - CONFORME PLANILHA	1,000	UN	72.336,60	72.336,60
3	PRÉDIO DO CRAS (TELHADO, PINTURA EXTERNA E INTERNA) E SCFV L. CAMPINAS - CONFORME PLANILHA	1,000	UN	67.174,30	67.174,30
4	MORRO DO CRISTO (IMPERMEABILIZAÇÃO, AMNUTENÇÃO PINTURA, FORRO, TELHADO EXTERNO, ILUMINAÇÃO EXTERNA, DECK)	1,000	UN	25.638,30	25.638,30
5	REFORMA E MANUTENÇÃO NA PINTURA (PAREDES FORNTAIS) DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CONFORME PLANILHA SINAPI	1,000	UN	14.340,80	14.340,80
6	REFORMA POSTOS DE SAUDE ITAJUBA (ESF 03) ESF CENTRO (ESF 02) ESF JAROSEKI ESF 01 - CONFORME PLANILHA SINAPI	1,000	UN	37.016,40	37.016,40

Total do Participante: 233.000,00

Total Geral: 233.000,00

Descanso, 28/10/2024

Assinatura do Responsável