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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2024
Processo Administrativo Nº 72/2024

Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FELIPE JOSÉ TERNUS

Data de Publicação: 12/11/2024 15:50:29

29/11/2024 14:21:36    CADASTRO DE PROPOSTA    IURI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
30/11/2024 09:54:22    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    IURI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
02/12/2024 08:07:21    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados, bom dia! Encerrada a fase de inclusão de propostas, nos termos do edital. Em breve, Às 08h30min, iniciaremos a fase de 
disputa em lances. Peço que os licitantes se atentem ao modo de disputa ABERTO E FECHADO e a exequibilidade dos lances na 
sessão.
02/12/2024 08:08:12    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Havendo necessidade, abriremos prazos para diligências, sempre registrados no processo, para o acompanhamento de todos. Os 
registros se darão exclusivamente no processo. Peço aos licitantes que façam a leitura das mensagens no processo e das 
mensagens que receberem, eventualmente, no chat e as respondam, sempre que solicitado.
02/12/2024 08:08:23    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Documentos de habilitação não anexados no processo, serão solicitados em prazo não inferior a 24 horas, do licitante vencedor, nos 
termos do art. 63, II, da Lei Federal n. 14.133/2021, bem como a previsão do edital, item 8.5.1.
02/12/2024 08:08:36    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Para melhor entendimento das fases do processo, primeiro abriremos a etapa de lances, modo de disputa ABERTO/FECHADO, 
conforme regulado em edital. Após encerrada disputa, iniciaremos a análise de documentos de habilitação e validação. Bem como, 
considerando o objeto e os documentos complementares a proposta, será aberto prazo de 24 horas para envio, via plataforma da 
folha de rosto de proposta, BDI, Cronograma e planilha atualizada. Após finalizada habilitação, abertura de manifestação recursal.
02/12/2024 08:08:49    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A fase de manifestação recursal será aberta somente depois de finalizada a habilitação, cumprimento de diligências, e será notificada 
em prazo hábil para acompanhamento dos licitantes, sem prejuízo ao processo e as fases. Atentem-se mais uma vez, nos registros 
que faremos no processo, e leiam as instruções que receberem. Obrigado!
02/12/2024 08:32:05    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a fase de disputa. Inicialmente, por termos apenas uma proposta cadastrada, automaticamente, ao final, entraremos em 
fase de negociação. Peço ao licitante que já verifique a possibilidade de melhoria, para que, ao final, ajuste o sistema e encaminhe o 
arquivo com a alteração, se houver.
02/12/2024 08:33:15    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Não havendo alteração de valor, iremos dispensar o envio da proposta final readequada, caso esta já esteja anexada ao portal, no 
final da sessão. Se houver necessidade de complementação, acionaremos a empresa via chat.
02/12/2024 08:33:31    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Disputa iniciada!
02/12/2024 08:57:51    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Disputa encerrada! 
02/12/2024 09:06:44    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Encerrada a disputa tem-se a empresa IURI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, como a detentora da melhor oferta. Iniciaremos 
a análise dos documentos de habilitação e o registro via processo e chat das informações.
02/12/2024 09:10:17    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito ao licitante que permaneça conectado, será realizado analise dos documentos!
02/12/2024 09:10:46    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Como não tivemos alteração no preço do processo, a proposta final readequada fica dispensada ! 
02/12/2024 09:36:44    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Consulta APF realizada da empresa IURI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, sem registros ou impedimentos
02/12/2024 09:44:50    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Finalizada análise dos documentos de habilitação, tem-se a declaração de habilitação da empresa IURI MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA. Considerando prosseguimento, tem-se o encaminhamento do processo a próxima fase, com a abertura de 
manifestação de recursos.
02/12/2024 09:45:08    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Desnecessidade de abertura de prazos e complementações.
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

1 IURI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  529 54.996.666/0001-70 57.380,36 57.380,36 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

INABILITADOS

12/11/2024 15:50:29    PUBLICADO    

13/11/2024 07:30:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

02/12/2024 08:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

02/12/2024 08:33:21    DISPUTA    

02/12/2024 08:33:21    LANCE    IURI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529) 57.380,36

02/12/2024 08:48:21    TEMPO RANDÔMICO    

02/12/2024 08:56:21    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.
02/12/2024 08:56:21    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é IURI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
02/12/2024 08:56:21    HABILITAÇÃO    

02/12/2024 09:00:14    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 529: Bom dia! Prezado participante acompanha a sessão?
02/12/2024 09:01:04    MENSAGEM    IURI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)
Bom dia, sim!
02/12/2024 09:02:41    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 529: Encerrada a disputa, devo verificar se existe possibilidade de melhora no preço?
02/12/2024 09:05:41    MENSAGEM    IURI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)
Não haverá melhora de preço
02/12/2024 09:06:24    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 529: Ok! Grato pelo retorno. 
02/12/2024 09:06:44    MENSAGEM    IURI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 529)
Mantém-se o valor da proposta ofertado!

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 1 - ADJUDICADO
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO DA COMUNIDADE DE LINHA SANGA CURTA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO DA COMUNIDADE DE LINHA SANGA CURTA, NO 
MUNICIPIO DE DESCANSO/SC, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA E MATERIAIS
Quantidade: 1 Valor Unit.: 57.380,36 Valor Total: 57.380,36

Marca: Obra Modelo: 

02/12/2024 09:45:21    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Manifestação aberta!
02/12/2024 10:36:39    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Manifestação encerrada, sem registros. Tem-se o encaminhamento a autoridade para processo de homologação. Demais atos serão 
encaminhados no endereço de e-mail cadastrado na plataforma e documentos. 
02/12/2024 10:36:47    MENSAGEM    AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Agradeço a participação. Sessão encerrada!
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02/12/2024 09:45:11    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

02/12/2024 10:15:11    EM ADJUDICAÇÃO    

02/12/2024 10:41:14    ADJUDICADO    

_________________________________________________________________________
AGENTE DE CONTRATAÇÃO:   FELIPE JOSÉ TERNUS

_________________________________________________________________________
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO   LAIS PAULA TREVIZAN
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