



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE DESCANSO**

Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro - Descanso
CEP: 89910-000 CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161
E-mail: administracao@descanso.sc.gov.br Site: http://www.descanso.sc.gov.br/

**INEXIGIBILIDADE DE
Nr.: 11/2024**

Processo Adm.: 76/2024

Data do Processo: 05/12/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 74, CAPUT e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 76/2024
b) **Nr. Licitação:** 11/2024 - IL
c) **Modalidade:** Inexigibilidade de licitação
d) **Data de Homologação:** 06/12/2024
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRA DE ARTE "VIA CRUCIS" JUNTO AO MORRO DO CRISTO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, BEM COMO, TODO O PROCESSO DE PRODUÇÃO, CONSIDERANDO VANDALISMO NA REFERIDA OBRA,*

Participante: NEURI JORGE REOLON

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	RESTAURO PAINEL, CONFECCÃO DE PAINEL BASE EM CIMENTO, PINTURA COM TINTA ACRILICA, PATINA EM ACRILICO, FIXAÇÃO DE RELEVO, FIXAÇÃO DE NUMEROS ROMANOS INDICATIVOS DE CENA, JUNTO A OBRA "VIA CRUCIS" SITUADA NO MORRO DO CRISTO	1,000	UN	6.580,00	6.580,00
2	MAO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO COM FUNDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL JUNTO A OBRA "VIA CRUCIS"	1,000	UN	1.700,00	1.700,00
Total do Participante:					8.280,00
Total Geral:					8.280,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO DO CRISTO	05.002.23.695.0004.2014.3.3.90.00.00	R\$ 8.280,00

Descanso, 06/12/2024

Assinatura do Responsável